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Beskrivelse t i l  Projectet mrkt. 0+8.

Motto : „Ultra posse nemo obligatnr.“

E a  god Bygningstegning bør i Reglen, som en god Bygning, kunne tale for sig selv, og navnlig 
overfor offenlig beskikkede Dommere kunde det synes overflødigt, at komme med lange Forklaringer. 
Dog, naar Programmet forlanger »en nøjagtig Beskrivelse ikke blot af de Materialier, som skulle 
anvendes, men ogsaa af selve Bygningen og Localerne«, er denne Fordring vel fremkaldt ved Er- 
kjendelsen af, at den Opgave, som foreligger, er saa sammensat, at Konkurrenternes Forklaringer 
ville kunne, ikke blot lette Forstaaelsen af de enkelte Projecter, men ogsaa ved at undersøge de 
tekniske og økonomiske Betingelser, som bestemme den fælles konstneriske Opgave, sætte selve
denne i et klarere Lys.

For at løses maa Opgaven først udredes; det Arbejde, som er anvendt herpaa af Uheldige
som af Heldige, burde, for saa vidt det har noget Værd, ikke være spildt, men komme det endelige 
Resultat til Gode. Kan dette ske lettere og fuldstændigere ved at Tegningerne ledsages af For
klaringer, er det rigtigt, ikke at lade den dertil givne Lejlighed Ubenyttet, selv med Fare for at 
komme til at synes mere end nødvendigt vidtløftig.

Indledning.
Uagtet Programmet for Opførelsen af den nye Theaterbygning tilsteder en vis Frihed i 

Byggepladsens Benytttelse, indskrænker dennes Størrelse, Form og Beliggenhed dog i en betydelig 
Grad Valget af Hovedformen. Saaledes kan, for at tage et Exempel, den i flere nyere Theatre 
anvendte halvrunde ydre Fonn ikke anvendes, thi for ikke at se kullet ud, maa den slutte sig til 
en bred Scenebygning, men til en saadan er der ikke Plads. Samme Aarsag, Grundens Smalhed, 
vanskeliggjør ogsaa, om den ikke forhindrer, en omløbende Arcade. Byggepladsens aftagende Vidde 
mod Kongens Nytorv bevirker, at man, om ikke af anden Grund, saa for at bevare den til Scenen 
og Tilskuerpladsen nødvendige Brede bør holde sig saa langt tilbage mod Heibergsgade som muligt. 
Breden bestemmes nemlig af Fronten mod Kongens Nytorv, da det vel lod sig forene med de 
tilbørlige Skjønhedshensyn, at lade Bygningens Vidde aftage fra Fronten indad, men det vistnok 
ubetinget bør fraraades at lade den tiltage, eftersom dette vil opdages af og støde selv et mindre 
øvet Øje, men jo længere man kommer ud paa Kongens Nytorv, desto smallere maa Fronten blive.

Hovedfaçaden maa vende mod Torvet, thi kun fra Nord til Syd er der tilstrækkelig Dybde 
for Scene og Tilskuerplads; men tænkes disse saaledes beliggende, da kan en Façade mod Hôtel 
du Nord kun blive et Skjærmbrædt og vil ikke give nogen Forestilling om Rumfoi delingen i det Indre.
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Altsaa, Theaterbygningen bliver en aflang firkantet Bygning med Front mod Torvet. Dog 
selv saaledes bestemt, kan Hovedformen naturligvis variere. For det Første rejser det Spørgsmaal 
sig, som Programmet har ladet staa aabent, om Magasinbygningen bør slutte sig umiddelbart til 
Scenebygningen, og Heibergsgade som en Følge deraf omlægges, thi sker dette ikke, vil Theatret 
komme altfor langt frem paa Torvet. Har Bygmesteren her frie Hænder, bliver Heibergsgade vistnok 
hvor den er; thi 1) ere Magasinerne bedre beskyttede mod Ildfare ved at ligge paa den anden 
Side Gaden, 2) er det fordelagtigt i arkitektonisk Henseende at kunne give hver af disse Bygninger 
sin Karakter, 3) vil Magasinbygningens Ydre, naar den skilles fra Scenebygningen, kunne gjøres 
tarveligere, 4) ville Schjellerups og de romerske Bades Brandgavle ikke give nogen heldig Baggrund 
for det nye Theater, 5) vilde Gadeplanen blive meningsløs paa dette Sted, 6) vilde man blive nødt 
til at omlægge den gjennem Heibergsgade løbende Hovedkloak, 7) vil en Overbygning over Gaden, 
naar Magasinet indrettes fornuftigt, gjøre Færselen til og fra Scenen næsten ligesaa bekvem, som 
om en Sammenbygning havde fundet Sted.

Er saaledes Theaterbygningen skilt fra Magasinbygningen, staa vi atter overfor to eller 
flere Alternativer. Enten kunne de store Sale, Scene og Tilskuerplads, hæve sig over de øvrige 
Rum med et højere Tag, eller et uhyre Tag kan i samme Højde spænde over hele Bygningen. 
Det Første ses paa mangfoldige Theatre, saavel tydske som franske; det Andet havde Schinkel 
foreslaaet for det af ham projecterede Hamburgertheater, dog det kom ikke til Udførelse af øko
nomiske Grunde, uagtet man forresten benyttede hans Plan. Det lader sig heller ikke negte, at 
den højere Midtbygning bedre udtaler Husets Indhold: den eller de større Sale omgivne af mindre 
Rum, end en slet og ret firkantet Kasse, især naar dennes Sider ikke oplives af Andet end Yin
duer. Schinkels smukke Tanke, tør man vistnok sige, vilde, udført, have tabt sin bedste Virkning 
ved at Buerne skulde fyldes med Glas, thi selv om Forskjellen er mindre iøjnefaldende paa en 
Tegning, er den i Virkeligheden, som man har set det paa Vaticanets Loggier, meget stor.

Baade konstneriske og økonomiske Hensyn tale da for en højere Centralbygning med om
løbende Fløje, om end disse i vort Klima have deres Ulemper paa Grund af Snefald. De kunne 
dog ogsaa frembyde visse Fordele, hvorom mere senere.

Da Bygningen skal vende sin Hovedfront mod Torvet, kunde og burde den her faae en 
rigere Udsmykning, medens man nøjedes med at give Sidefa^aderne en simpel stor Inddeling navnlig 
den vestre, som sees mest. Dog hvorledes skaffe en saadan Inddeling, dersom den store Mængde 
smaa Paaklædningsværelser anbringes her? Selv om man maskerer Højderne som i det nuværende 
Theater, blive Bredeafstandene mellem Vinduerne jo afhængige af Paaklædningsværelsernes smaa 
Dimensioner. Det Ønske rejser sig da af sig selv, at kunne lægge den store Masse enkelte Paa
klædningsværelser ud mod Heibergsgaden, og at offre Bagsiden eller give den en fra den øvrige 
Bygning noget forskjellig Karakter, for at kunne bringe større Forhold og større Harmoni i Hoved- 
og Sidefa^aderne, som ses sammen fra Torvet.

At lægge de enkelte Paaklædningsværelser langs Scenens Bagside er ogsaa for saa vidt 
fordelagtigt, som Bygningen derved kan blive kortere, end om Skuespillernes Forsamlingsværelser 
(Foyers) anbragtes her, thi disse kræve selvfølgelig en større Dybde end Paaklædningsværelserne, 
som Gangen iberegnet ikke behøve mere end en halv Snes Alen. Nu ligge ganske vist begge 
Foyers bag Scenen; dog, var der Plads til at lægge dem paa Siderne, da vilde de neppe ligge 
mindre bekvemt, ja  man kunde paa denne Maade faa begge nærmere Scenen, end om de lægges 
over hinanden som nu. Fronten mod Kongens Nytorv bliver i en Afstand af c. 100 Al. fra Hei
bergsgade noget over 60 Al. Af disse optages de 40 af Scenen, der skal have mindst Prosceniets 
dobbelte Brede (cfr. Cavo’s: construction des théatres og Contant’s paraléle des théatres, sidste 
Udgave med Text af Filippi. Paris 1860. A. Morel & Co.) Til Fløjene paa begge Sider bliver 
altsaa kun en halv Snes Alen tilbage, men denne Brede er utilstrækkelig til de forlangte Foyers, 
og man maa da enten opgive at have dem paa Siderne eller anbringe dem i fremspringende Partier.

Vælges dette Sidste da opnaas: 1) at hele Bygningen breder sig bagtil, skjønt Side
murene ere parallelle, den følger altsaa bedre Gadelinierne og benytter bedre Pladsen; 2) man vinder 
ved disse Fremspring det samme som ved de i Kjøbenhavns Byggelov foreskrevne brudte Hjørner, 
idet Fortouget ved Fremspringene nødes til at beskrive en Bue om Gadehjørnerne; (mod Torvet 
opnaas det Samem ved Anbringelsen af et Par Fodstykker til siddende Statuer); 3) endelig ville
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disse fremspringende Partier i deres underste Etage kunne indrettes til dækkede, lukkede Under- 
kjørsler, der bør findes saavel for Skuespilpersonalet som for den kongelige Familie, medens Publikum 
formentlig vil være bedst tjent med dækkede, aabne Underkjørsler.

Et Spørgsmaal af største Vigtighed for Theatrets hensigtsmæssige Indretning er upaa- 
tvivlelig, hvor disse bedst anbringes. Det gjælder om at yde Fodgængerne den størst mulige Sik
kerhed mod de fra- og tilkjørende Vogne og dog at gjøre Theatret fra alle Sider saa let 
tilgængeligt som mulig. Kunde man nu holde hele Vognfærsélen samlet paa Torvet, da vilde, 
det maa indrømmes, Fodgængerne uforstyrrede kunne komme over til Fortougene ved Flensburgs 
Gaard og à Porta, i værste Tilfælde vilde de kun generes af de faa Vogne, som skulde til Kri- 
stianshavn eller Kvarteret paa Gammelholm. Dog er en Façade paa 60 Al. eller den i denne
værende Portik paa c. 40 Al. ikke for kort til Mængden af Vognene, og skæmmes ikke Hoved
indgangen i den Grad ved Anbringelsen af de iøvrigt hensigtsmæssige Blik- eller Glasmarkiser, 
at man hellere bør vælge at anbringe Underkjørslerne paa Sidefaçaderne ? Dette sidste anbefaler 
Raynaud i sin Traité d’architecture Pag. 401.

Murede Underkjørsler optage megen Plads, genere Fodgjængerne, som forlade Theatret og 
tvinge mere end Markiserne Vognene til at holde i Række, sinke altsaa Færselen.

Da det med Hensyn til dette Spørgsmaals Afgjørelse kan have sin Interesse at faa op
lyst, hvor mange Vogne der møder ved Theatret, har Hr. Etatsraad Crone paa Opfordring velvillig 
ladet foretage en Optælling fra 10de Januar til Maanedens Slutning med følgende Resultat:

Tirsdagen den 10de Januar 27 Vogne 7 Omnibusser.
Torsdagen den 12te — 46 — 6 -----
Fredagen den 13de — 30 — 6 —
Løverdagen den 14de — 30 — 6 —
Søndagen den 15de — 27 — 6 —
Mandagen den 16de — 30 — 5 —
Tirsdagen den 17de — 20 — 5 —
Onsdagen den 18de — 38 — 5 —

Torsdagen den 19de — 30 — 6 —
Fredagen den 20de — 36 — 5 _ _

Løverdagen den 21de — 35 — 6 —

Søndagen den 22de — 31 — 7 —

Mandagen den 23de — 25 — 6 —

Tirsdagen den 24de — 25 _ 6 —
Torsdagen den 26de — 36 — 6 —
Fredagen den 27de — 52 — 6 —
Løverdagen den 28de — 20 — 5

Saisonen, medensDet vil af denne Optælling, foretagen midt i
gaves for udsolgt Hus, fremgaa at største Delen af det theaterbesøgende Publicum kommer til Fods, 
at af de Kjørende mindst Halvdelen kommer i Omnibus og at der af Kareter og Droscher i Gjen- 
nemsnit møder 32, højst 52. Da Vognfærselen altsaa ikke er betydeligere og det i arkitektonisk 
Henseende er fordelagtigt, at kunne have Bygningens Hovedindgang aaben og fri, foreslaas følgende 
Ordning: 1) at aabne Facaden mod Torvet for Fodgængere ved en Buegang i hvilken Queuen
kan opstilles, 2) at anbringe Markiser foran de 2, maaske foran alle 4 Indgange paa Siderne, 
3) at lade Omnibusserne, naar Stykket er ude, holde i Række foran Buegangen, 4) at lade de 
private Vogne holde i Række paa Torvet, Pladsen foran Hotel du Nord eller i Tordenskjoldsgade, 
dog saa nær at de bekvemt kunne raabes op, og endelig 5) at anbringe et ophøjet Fortoug om
kring en stor Lygte midt mellem Theatret og Hotel du Nord, som et sikkert Tilflugtssted for Fod
gængere midt i Vognfærselen, saaledes som dette ses paa Pladserne i Paris f. Fx. foian den 
nye Opera.

Den omtalte Buegang vilde da i Forbindelse med den i Programmet ønskede Adgang til 
den frie Luft i Nærheden af det bedre Publikums Foyer kunne give Motivet til Hovedfagaden mod 
Torvet: enten en Søjleportik paa en af Buer gjennembrudt Underbygning eller en Loggia over Bue
gangen, som da enten kunde være aaben eller lukket for Enderne. Naar man i Projectet har
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foretrukket det sidste Alternativ, er dette sket af følgende Grunde: 1) Dersom man vælger Søjle- 
portiken med eller uden Fronton og lader denne dominere Underbygningen, da ville let med de 
Størrelser, hvorom her kan være Tale, Indgangsaabningerne blive for smaa og ubetydelige, i ethvert 
Tilfælde vil man ikke kunne give Vestibulen det aabne frie Præg, som den gjerne burde have; 
2) Vestibulen kan gjøre Fordring paa at spille en lige saa stor Rolle i Facaden som Loggien, thi 
den er vigtigere; 3) Loggien bliver hyggeligere og behageligere som Spadsereplads i vort Klima 
ved at lukkes for Enderne; 4) foran de 2 Endepartier lade Oehlenschlågers og Holbergs Statuer sig 
smukt opstille; 5) er det lettere at bringe Loggien i Harmoni med Sidefagaden end den strænge 
fra Templet laante Fronton; og 6) er Loggien, det gode gamle Theatermotiv, yndet og anvendt, som 
af Oldtidens saa af Renaissancens store Mester.

At anbringe en større Fritrappe ud mod Torvet bør ubetinget fraraades da en saadan 
vort Klima er ubehagelig og stundom farlig at passere om Aftenen, den vil jo desuden kræve større 
Plads paa Torvet. Selv om man af æsthetiske Hensyn kan ønske paa denne Maade at hæve Byg
ningen over Jorden, kræver Hensigtsmæssigheden, at Sokkelen gjøres saa lav som mulig. Dette 
Hensyn er ogsaa taget af de gamle Theaterbygmestere: Colossæets uhyre Masse har ingen Sokkel, 
man gaar lige ind i den underste Arcade, som kun er hævet 3 Trin over Gaden.

Beskrivelse.
Efterat i det Foregaaende de Hovedgrunde ere anførte, som have været ledende ved 

Valget af Hovedformen for Projeetet, kan nu følge en nærmere Beskrivelse, der slutter sig til 
Programmets enkelte Paragrafer uden dog altid strængt at følge disses Orden.

I.
Af den indrømmede Byggeplads foreslaas benyttede:

De 2 Hjørnegrunde paa Gammelholm, der ligge imellem Østerkvarter Matr. Nr. 289 og 330 
samt Heibergsgade, af Areal 3,710 □  Al. Disse Grunde tænkes bebyggede efter Kjøbenhavns 
Byggelov med 3U af Arealet, altsaa c. 2782 □  Al.

II En Strimmel af Heibergsgade til Overbygningen c. 196 □  Al.
IH & IV Af den forhenværende militære Højskoles Grund og Kongens Nytorv et Stykke paa 

c. 7,382 □  Al.
Det samlede Areal, som foreslaas bebygget, er altsaa 10,360 □  Al. o: 1640 □  Al. mindre 

end de tilladte 12,000 □  Al.
Frontlinien er ført 33 Al. tilbage fra Linien AB.
Heibergsgaden har faaet en Brede af 23 Al.
Linien AB paa Situationskortet er paa Situationsplanen betegnet ved de 2 store Lygter 

foran Theatret.
II.

Selve Theaterbygningen indbefatter 2 Afdelinger:
A. Tilskuerpladsen med Tilhørende,
B. Scenen med Udenoms- og Administrationslocaler.

Magasinbygningen derimod:
C. Værksteder, Magasiner, Bolig for en Officiant og Boutiker.

A. Tilskuerpladsen med Tilhørende.
1. Ved Loven af 18de Juni 1870 er det bestemt, at Tilskuerpladsen uden at medregne 

Logerne for Kongehuset og Hoffet, skal kunne rumme 1,700 Personer. Til denne Hovedfordring 
har Programmet føjet nogle mindre væsenlige, nemlig: 1) at der skal være 4 Rækker Loger
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2) at disse føres helt ud til Ballustraderne og indrettes til højst 10 Personer, 3) at øverste Etage 
skal have unumererede Siddepladser, 4) at Konge- og Hoflogen anbringes nærmest Scenen, men 
at en større Loge midt for Scenen med Forværelse skal kunne benyttes af Hoffet ved festlige 
Lejligheder. Derimod er der givet Arkitekten frie Hænder med Hensyn til Anbringelsen af Par
terret, og om han vil lade Balkonen (1ste Etage) springe frem eller ikke. Endelig fremhæves 
Nødvendigheden af overalt at kunne tydeligt se og høre.

Det indses let at Tilladelsen til at anbringe et staaende Parterre foran 2det Parquet 
gjør Fordringen til de 4 Logerækker illusorisk eller ubetydelig; thi 2det Parquet eller i ethvert 
Tilfælde Parquet-Sidelogerne, om saadanne anbringes, kan betragtes som 1ste Logerække og det 
turde da være et Spørgsmaal, om man foruden denne vil have 4 andre. Vælger Arkitekten længst 
tilbage og øverst i Huset at anbringe et større Amphiteater, som det findes i adskillige velind
rettede nyere Theatre, da kan et saadant Amphitheater siges at omfatte 2 Etager, den ene skudt
frem for den anden, saa at det ogsaa her bliver mindre klart, hvorledes Programmets Fordring
skal ske Fyldest. Forlangendet om, at Logerne maa indeholde højst 10 Siddepladser, betinger 
en Logedybde af højst 5 Pladser, i alt Fald paa Siderne. Men kunne ikke Pladslogerne være 
mindst 1 Plads dybere? Det forlangte Forværelse for Gallalogen vil nemlig tvinge til enten at 
føre Corridoren i 1ste (og de øvrige?) Etager udenom dette og saaledes for denne ringe Sags
Skyld forøge hele Bygningens Længde med Forværelsets Dybde, eller til at skyde dette ind i
Logerækken som en Bagloge til 1ste Etages Pladsloge; men denne blev da meget flad naar-den, 
Baglogen indbefattet, kun havde 5 Pladsers Dybde. Uagtet maaske adskillige Tlieatergængere ville 
savne de Behageligheder, som Pladslogens Bagloge frembyder, turde det dog være et Spørgsmaal, 
om denne ikke er en arkitektonisk Urimelighed, naar alle de øvrige Loger ingen Bagloger faa, 
og om ikke det ved Festforestillingerne nødvendige Forværelse let lod sig anbringe ved at opstille 
provisoriske Skillevægge i Corridoren, smykkede som Logen med passende Drapperier. Incognito- 
loger eller Loger med et lille Forværelse lade sig i alt Fald i 2den Etage lettest anbringe nærmest 
Scenen. Af Programmets Taushed maa man slutte, at Bagloger i det Hele ikke ventes; det vil 
ogsaa blive meget vanskeligt paa den givne Grund at skaffe Plads til dem, deres Indretning vil 
medføre ikke ringe Bekostning, deres Nytte (at afværge Træk) vil kunne opnaas ved en god Ven
tilation — kort sagt: de kunne maaske med Rette betragtes som en Luxus, vort Publicum frem
deles uden Skade kan undvære.

Da der saaledes om enkelte af Programmets Fordringer kan rejses Tvivl, og da dette 
ingen bestemte Angivelser indeholder, hverken om de Afstande, i hvilke man vil anse det for 
muligt at se og høre Skuespillet tilstrækkelig tydeligt, eller om de Dimensioner, man vil kræve 
for at kalde de forskjellige Pladser tilstrækkelig rummelige, eller om disses Fordeling og dermed 
følgende Prisansættelse, og da det endelig af Programmet synes at fremgaa, at den ærede Kom
mission ikke har bestemt sig til at foretrække den ene eller den anden af de nuomstunder anvendte 
Typer for en Tilskuerplads, vil det neppe være overflødigt om Arkitekten søger at fremstille sin
Opfatning af disse Spørgsmaal.

Ved første Øjekast kunde det synes, som om Bygmesteren maatte sætte Pris paa denne 
Ubimdethed, thi han maa jo saaledes lettest kunne forfølge sin Interesse, den at gjøre Salen saa 
arkitektonisk skjøn som mulig. Ja! hvis overhovedet en moderne Tilskuerplads kan gjøres til 
Gjenstand for arkitektonisk Behandling, og hvis man ikke bagefter vil komme med Udsættelser af 
andre Hensyn eller af Lune. Semper fortæller i Beskrivelsen af det afbrændte Dresdenertheater, 
at en Parisertheaterdirekteur paa det Spørgsmaal, hvorledes en Tilskuerplads bedst indrettedes i 
akustisk Henseende, gav til Svar: »Faites votre salle aussi baraque que vous pouvez!« Hvad 
ligger der i dette paradoxe Raad? En Benegtelse af, at en moderne Tilskuerplads kan gjøres 
arkitektonisk, eller en Anvisning til at undgaa de almindelige svære monumentale Former i Deko- 
tion som i Konstruktion, fordi de komme i Strid med Salens Hensigtsmæssighed og Bekvemmelighed? 
Ikke med Urette har man (blandt Andre Emile Trélat: le théatre et l’architecte, Paris 1860) 
betegnet en moderne Tilskuerplads som en Opgave, der venter paa sin Løsning. Og dog maa man 
sige, at der er gjort overordenlig heldige Forsøg i denne Retning. Talen er her naturligvis ikke 
om de italienske Operahuse som San Carlo og la Scala med deres talløse Skuffer, ikke om umodne 
Forsøg paa at efterligne det antike Theater, ikke om raa Opstablinger af Logebalustrader paa
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mesquine Jernsøjler, knap nok om iøvrigt talentfulde Forsøg paa at skjule de smaa Inddelinger 
under en storartet men temmelig meningsløs Dekoration f. Ex. i Parises store Opera. Skulde man 
anføre et Tlieater, som djærvt og træffende udtalte Nutidens Ideer overfor Oldtidens, da var neppe 
noget nærmere hertil end Theatret i Versailles, hygget under Ludvig den Sextende. Fordringen 
»at bringe Alle nær til Scenen« er her opfyldt ved at omgive Gulvet med en Mur der bærer frit 
fremspringende Altaner, over Muren en Søjlegang, der giver Plads til et stort amphitheateragtigt 
Galeri og paa den skjønneste Maade danner Overgangen til Loftet. Dog Theatret i Versailles, 
skjønt temmelig stort, var kun beregnet paa at skulle kunne rumme Hoffet og dets Gjæster; sjel— 
dent vil derfor Arkitekten være saa heldig stillet, at han kan arbejde videre paa dette ypperlige 
Grundlag, som oftest vil han, naar Talen er om at bygge et større Theater, være tvungen til at 
gaa til de yderste Grændser for at kunne se og høre, og dog indenfor dette Rum at skaffe Plads 
til den størst mulige Menneskemængde, samt paa enhver Maade at rette sig efter dennes Vaner, 
Luner og Fordringer.

Og nu Akustiken! Hvor vigtigt det er at komme til en i denne Henseende heldig Løsning 
af Spørgsmaalet om Tilskuerpladsens Størrelse og Form, det indses let, naar man betænker, at 
en uheldig Løsning vil ikke blot vække en berettiget Misfornøjelse med den hele Nybygning, men 
ogsaa, hvis de fremkomne Mangler ikke lade sig afhjælpe, vil kunne medføre de betænkeligste 
Følger saavel for vor sceniske Konst som for Nationaltheatret og dettes Bestaaen overhovedet. 
Kan der ikke spilles i dette Ords bedste Betydning paa det vordende Theater, da bliver Hensigten 
med det nye Hus fuldstændig forfejlet. Nu kan vel Ingen, selv ikke den mest erfarne Bygmester 
i denne Henseende give fuld Sikkerhed forud, men paa den andenSide gjælder det dog om mellem 
flere Muligheder at vælge, hvad der med størst Sandsynlighed vil føre til det bedste Resultat.

Det er noksom bekjendt, at et Skuespilhus og et Operahus, hvis de bygges for hver sin 
Konstart, kræve forskjelligt indrettede Tilskuerpladser: at Operaen vil have en dyb, forholdsvis 
lav, Skuespillet derimod en kort og bred med en, om fornødent, større Højde. Dette gjælder da 
navnlig om de Theatre, som skulle rumme det størst mulige Antal Mennesker. Er dette ikke 
Tilfældet, eller skulle begge Konstarter forenes i samme Bygning, da kan der naturligvis mægles 
mellem disse modstridende Fordringer, men Hensynet til den Konstart, for hvilken Huset nærmest 
er bestemt, vil og bør dog altid faa nogen Indflydelse paa dettes Form. For Resten er der en 
indre Sammenhæng mellen Fordringerne til Højde og Dybde, thi den dybe Tilskuerplads kan nøjes 
med en mindre Højde og dem korte kræver en større, for at man skal kunne se godt, hvad der 
foregaar paa Scenen. (Cfir. Lâchez: acoustique et optique.) Kjøbenhavns nye Theater skal væie 
baade Skuespil- og Operahus: den Menneskemængde, det skal kunne rumme, er endnu langt fra 
Maximum af, hvad navnlig et Operahus kan give Plads; men skal nogen Konstart begunstiges ved 
Bygningen, eller dens Interesser fortrinsvis varetages, bliver dette jo uden Spørgsmaal Skuespillet. 
Det maa da undersøges, hvilke Afstande almindelig anføres som forenelige med at høre og se godt, 
hvorledes disse stemme med vort nuværende Theater og med Projectet, samt hvilke Slutninger 
der lade sig drage ved Sammenligning med de nyere og bedre Theatre, som ere opførte udenlands.

Maximumsaf standen for at kunne høre og se godt varierer hos de forskjellige Forfattere, 
som have beskjæftiget sig med Akustikens Anvendelse i Bygningskonsten, fra 75 til 50 Fod. (Cfr. 
Rhode’s Theorie der Verbreitung des Schalles für Baukünstler, Wyat: principles of a design for a
theatre, Filippi hos Contant. Yort nuværende Teater er 32 Al. dybt fra Tæppet til Bagvæggen.)
Det ses altsaa, at den yderste Grændse for en reciterende Scenes Tilskuerplads er ikke langt fra
at være naaet. Huset rummer kun 1400 Tilskuere og dog ere Pladserne yderst knebent afmaalte,
selvfølgelig paa Grund af den ringe Brede. Gaar man nu ud fra, at der i alle Tilfælde bør
lægges til Husets Brede, men at denne ikke vil kunne blive meget større end 32 Al., stiller
Spørgsmaalet sig: hvorledes da skaffe Plads til de forlangte 1700?

Der er navnlig to Maader, paa hvilke et større Antal Tilskuere kunne anbringes i et
forholdsvis mindre Rum. Den ene bestaar i, at Logerækkerne udvides for hver Etage, følgelig 
træde tilbage for hinanden. Paa denne Maade ere de paa Gulvet og i underste Logerække sid
dende Tilskuere nærmest Scenen, Logerne faa samme Brede hele Huset rundt o : 2 3 Rækkei
Siddepladser, men de i de øverste Logerækker siddende Tilskuere se og høre mindre godt; Huset 
indeholder en forholdsvis temmelig stor Luftmasse. Salens Form nærmer sig til en halv hul Kegle-
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truncus, det flade Loft lægger sig som oftest uden arkitektonisk Forbindelse paa Keglen. Denne 
Form, som ganske vist er bygget paa en rigtig Tanke, synes dog nærmest fremgaaet af en Tendens 
til at ville efterligne det antike Theaters Præcinctiones og er meget anvendt i Tydskland f. Ex. 
ved det saa meget roste og for vort Iheater som Model anbefalede Leipzigertheater. Undersøges 
imidlertid Dimensionerne af Leipzigertheatret, da vil man finde, at Afstanden fra Tæppet til Bag
væggen udvider sig fra 46 til 50 Al. saclis., og man kan da vel med god Grund betegne Leip- 
zigertheatret som værende væsentlig et Operalius og, saa længe ikke fuldt paalidelige Angivelser 
foreligge, betvivle, at det egner sig til fint Spil.

Den anden Maade, hvorpaa man kan skaffe Plads, er ved at gjøre Fondlogerne gjennem- 
gaaende dybe, at anbringe Fremspring, Balkoner, med ikke abonnerede Pladser foran Logerne i 
den eller de nederste Etager og endelig at udvide den øverste Logerække bagud i et Amphitheater. 
Denne Anordning, som var anvendt ved Theatrene paa Chateletpladsen i Paris, har følgende For
dele: 1) den er den mest rumbesparende, 2) den bringer ogsaa de øverste Logerækker saa nær 
Scenen som mulig, 3) den giver Gulvet i Sidelogerne større Fald end i Fondlogerne, hvilket er 
fornuftigt, 4) den tilsteder en Forbindelse mellem de lodret over hinanden anbragte Logerækker 
med de dem støttende Søjler og Loftet; dette kan blive en Slags Lydhimmel og uden Skade tor 
Udseendet sænkes under Loftet i de øverste Loger. Paa den anden Side maa det indrømmes, 
blive Logerne af ulige paa sine Steder stor Dybde, og dette maa faa Indflydelse paa Pladsernes 
Anbringelse og Fordeling. Hvad der i høj Grad taler for at foretrække denne Form til det nye 
Theater er, at de ved den gamle Tilskuerplads foretagne Forandringer efterhaanden have nærmet 
den stærkt til denne Form.

Skulde man altsaa efter det Foregaaende opstille nogle Grundprinciper for Tilskuerplad
sens Bygning, da synes de med al Respekt for andre Anskuelser dog at maatte blive: 1) Dybden 
bør udvides saa lidt som muligt, i ethvert Tilfælde ikke udover 75 Fod, maaske med Undtagelse 
af Amphitheatret i øverste Etage, 2) Breden bør være den efter de lokale forhold størst mulige,
3) Plads- eller Fondlogerne bør være dybere end Sidelogerne, 4) det dekorerede Loft bør afsluttes 
lodret over Logebrystningerne og disses Understøttelser.

Men foruden Hensynet til Afstanden fra Scenen, faar et andet Indflydelse paa Tilskuer
pladsens Størrelse og Form o: Hensynet til den nødvendige Størrelse for Siddepladserne. Vilde 
man her fordre, hvad man andetsteds navnlig i Operahuset har kunnet give, da behøves sikkert 
ingen lang Udvikling for at vise, at inan med disse kom langt ud over Grændserne for at høre og 
se godt, hvorledes man end anbragte Pladserne. Der er klaget meget over de umagelige Pladser 
i det kongelige Theater, ikke blot over de lave Stolerygge, men ogsaa, og det med Grund, over 
Logernes Smalhed; paa den anden Side gives der Mennesker, som paa Grund af deres Lemmers 
Længde eller fordi de overhovedet ikke godt taale at sidde, klage selv der, hvor der ingen Grund 
er dertil. Overfor saadanne Klager gjælder det om, at have Angivelser i Tommemaal at holde sig 
til af hvad man andetsteds har anset for tilstrækkeligt og passende. Lad os strax gjøre Afkald 
paa Haabet om, at kunne, ikke sidde, men ligge i polstrede Fløjels Lænestole uden at generes ved 
Berøringen med Naboer. Det vil ogsaa være rigtigt i vort demokratiske Samfund at gjøre For- 
skjellen mellem de bedste og sletteste Pladser mindre betydelig; dog paa de bedste Pladser bør 
man i al Fald kunne sidde mageligt og paa de sletteste ugenert.

Til Sammenligning med hvad man vil indrømme i det nye Theater, kunne benyttes deels 
de Maal som Pariserpræfekten i en Bekjendtgjørelse af 17de August 1862 (cfr. Gazette des archi- 
tectes et des batiments 1864) har forlangt som Minimumsstørrelser ved fremtidige Theatre i denne 
By, dels de Maal, som findes i Programmet for den nye Opera sammesteds, tildels tagne fra den 
nuværende, endelig de Maal som haves i det kongelige Theater.

Pariser Præfekten forlanger:
for abonnerede Pladser (places de location) 17^4 x  30V2 Tomme 
for almindelige Pladser .............................  17V4 x  263/4

Langhaus havde for de bedre Pladser i Victoriatheatret i Berlin foreslaaet 19 x  29 ,
ved Opførelsen blev det 17 x  27".

De andre Maal saavel som Projectets Forslag for det nye Theater findes i nedenstaaende
Tabel:



Pladser i
Iste Parquet

(stalles d’amphitheatre).
2det Parquet

(stalles d’orchestre).
Parterre

(stalles de parterre),
Loger
(loges).

Operaprogrammet . .  . 

Det gi. kgl. Theater

Det nye do...............

2.674" x  3874 
19 à 2074 x  30"

22" x  32"

247t" x  341/» à 35" 

18 à 1872X 29"

20" x  31"

21" x  2872 à 3072" 

17" x  27"

18" x29"

2872" x  32 à 3272" 
19" x  26"
20" x  33"

24" à 33" x  30" 
17" x  27"

Pariserpræfektens Fordring til større Dybde for de abonnerede Pladser har vel sin Grund i, 
at Kjøberne af disse indfinde sig i sidste Øjeblik og derfor behøve mere Plads for at passere 
hinanden ugenert. Da man i de dybe Loger kun har 2 Pladser i Breden, behøves her snarere 
større Plads i Breden (for Gangens Skyld) end i Dybden. Det behøver neppe at bemærkes, at 
mangehaande smaa Forandringer, hvorved enten selve Pladsernes eller de til dem førende Ganges 
Dimensioner forøges, under Udførelsen kunne foretages. Yed Forandring af Siddepladser til Staa-
pladser, om saadant kan anbefales, vil Plads kunne vindes i Parterret og Logerne.

Naar de Størrelser, man vil tilstaa Pladserne, ere bestemte, følger Fordelingen. Her gaar 
det ikke an, at lade sig lede udelukkende af Hensynet til Salens Skjønhed eller Ønsket om at 
lette den dannede Ungdom Adgangen til Forestillingerne, man venter tillige at opnaa en forøget 
Indtægt for Kassen. Havde man aldeles frie Hænder, da kunde man foreslaa, at indrette Salen 
hovedsagelig for det hidtilværende Publicum og kun ved Hjælp af Amphitheatret at skaffe de for
langte yderligere 300 Pladser, endvidere at offre et Antal gode Pladser midt paa Gulvet til et 
dels siddende dels staaende Parterre, men skal Theatret have en i Forhold til det større Til
skuerantal forøget Indtægt, da maa der ogsaa skaffes flere af de dyrere Pladser.

Dersom man anbringer Parterret mellem 1ste og 2det Parquet eller rettere mellem Par- 
quettet og en Logerække paa Gulvet, thi ellers taber man altfor megen Plads i Højden, da maa 
der jo træffes særegne Foranstaltninger for at sikkre den dannede Ungdom disse tilvisse meget 
søgte Pladser, de maa reserveres ene for Herrer og disse maa møde kjoleklædte m. m., om ikke 
Hensigten skal forfejles. I ethvert Tilfælde vil man offre de bedste Gulvpladser til daarligt Be
talende og tvinge en stor Del af 2det Parquets Publicum ind paa de siettere Pladser under 
Logerne.

Skal der gjøres Noget for den dannede Ungdom og for at skaffe »Klappere«, var det da
ikke meget bedre at offre de forreste Rækker i 1ste Parquet, at sænke Gulvet her og indrette
lutter Staapladser? En saadan Anordning vilde vel være noget Nyt, men Adskilligt lader sig sige 
til Fordel for den. Dels kunne nemlig de forreste Bænke i 1ste Parquet ingenlunde regnes til 
de bedste, fordi man er for nær ved Orkestret, dels egne de sig for Amateurer, der ikke blot 
forlange Illusionen, men ville studere Skuespiikonsten som Konst, dels ville disse Pladser, om end 
kun indrettede for Staaende, blive søgte af Ungdommen, fordi man fra dem allerbedst overser Til
skuerpladsen, og endelig vilde Pladserne i 1ste Parquet neppe tabe i Værd ved at rykkes 2—3 Ah 
tilbage; »Løvebænkene« vilde findes saa godt som før.

Hvad nu Logerne angaar, da kunne ogsaa adskillige Spørgsmaal opkastes saavel med 
Hensyn til Programmets Fordringer som med Hensyn til Publicums Smag og Theatrets Fordel.

Er det rigtigt, naar Fondlogerne faa saa stor en Dybde, som Projectet har givet dem, 
at føre Logerne helt ud til Ballustraden, og kunde det ikke have sine Fordele at indrette Balkoner 
med uabonnerede Pladser foran een eller flere Etager?

Hvilken Indflydelse vil det faa paa Salget af Pladserne i Galeriet, at dette har faaet 
den amphitheatralske Form og mindre godt lader sig dele i Loger? Maa ikke Høkervæsnet enten
helt bortfalde eller ordnes paa en anden Maade? At det simple Publicum ikke vil tabe i Bekvem
melighed eller Velvære ved at sidde i det rummelige, luftige Amphitheater, fremfor i snevre, fuldt- 
pakkede Loger, kan neppe bestrides og vil sikkert kunne bevidnes af Enhver, der har forsøgt hine 
Pladser i Theatrene Lyrique, Chatelet eller Coventgarden.

Men, som ovenfor er sagt, naar kun Skuepladsens Form med eller uden tilbagetrædende 
Loger er fastslaaet, ville alle disse Spørgsmaal kunne faa den Afgjørelse, som man efter moden



Overvejelse tinder rettest. For Øjeblikket turde det være tilstrækkeligt, naar Koncurrenten indenfor 
de Grændser, som lian har foreslaaet for Salen, i dette Tilfælde en Dybde tra Tæppet til Bag
væggen af 36 Al. og en Brede af 32, kan eftervise at de 1700 Pladser ere tilstede og at de give 
en forholdsmæssig Forøgelse af Theatrets Indtægt med de nuværende Priser, naar Huset er udsolgt.

For Tiden ere Pladserne fordelte som følger:
Gulvet 537 PI. (1ste Parquet 147, 2det Parquet 252, Parterre 138).
1ste Etage 260 do.
2den Etage 309 do.
3die Etage 293 do.
Summa: 1399 Pladser.

En Spilleaften for fuldt Huus indbringer c. 1100 Rd.

Projektet har foreløbig følgende Fordeling, som med de nuværende Priser giver:
1ste Parquet 153 PI. a 1 Rd. 2 Mk..........................  204 Rd.
2det Parquet 211 - a l  R d.  211 -
Parquetloger 106 - a 5 Mk.................................  88 - 2 Mk.
Parterre 156 - à 4 Mk................ ......................  104 -
1ste Etage 92 - à 7 Mk.................. ....................  107 - 2 Mk.

146 - à 1 R d................. ....................  146 -
2den Etage 138 - à 5 Mk.................. ............. . 115 -

132 - à 4 Mk.................. ....................  88 -
3die Etage 214 - à 3 Mk.................. ...................... 107 -

353 - à 2 Mk. 8 Sk............................  138 - 4 Mk, 8 Sk.

Summa : 1701 Pladser. Summa: 1309 Rd. 2 Mk. 8 Sk.

I Logerne findes enkelte Staapladser, men dette betyder Intet med den iøvrigt lave Pris
ansættelse. For Skuespillerinder og Figurantinder findes ingen særlige Loger anviste, da dette
hverken i Loven eller Programmet er forlangt.

I det Foregaaende har der kun været talt om Akustiken, for saa vidt den ei afhængig af 
Salens Dimensioner. Ønskeligheden af at beholde den Dybde, der omtrent haves, er fremhævet, 
Her kan endnu anføres, at Tilskuerpladsen paa Theatre Français er c. 32 Al. ; Dresdenei Theatrets 
var c. 35 Al. Skulde man mene, at en saa kort Tilskuerplads, som den foreslaaede, ellei dennes 
Form, om end heldig for Skuespillet, var uheldig for Sangen, da lod herimod sig anføre, at »Lynque« 
som er bygget for Operaen med en lignende Form, havde gode akustiske loihold.

Hvad de øvrige Betingelser for en god Akustik angaar, da hersker herom, som bekjendt, 
meget afvigende Meninger. Man synes dog mere og mere at komme til den Erkjendelse, at Halv
cirkelen forbunden med Prosceniet ved et Par rette eller svagt krummede Linier er saa god en 
Kurve for Logevæggen og Brystningerne som enhver anden. Om Logevæggen bør være af Træ 
bestrides; Nogle mene at ethvert andet haardt Materiale f. Ex. Sten er lige saa godt. Projektet 
har Trævægge, for deri at kunne anbringe Ventilationsrør, og er altsaa for saa vidt fri for Anke. 
Om Nødvendigheden af at undgaa ethvert Fremspring paa Logebrystningerne og Loftet samt om 
Nytten af en Klangbund under Orkestret er der heller ingen Enighed tilstede, men Projectet har 
foreløbig holdt paa disse Traditioner. Ventilationen vil selvfølgelig ogsaa kunne faa en betydelig 
Indflydelse paa Akustiken. Det gjælder om at holde Luften saa rolig som muligt i parallèle 
vandrette Lag uden stærke modsatte Strømninger samt at lade den bevæge sig med Lyden, i et
hvert Tilfælde ikke imod denne. Dette mener man at have opnaaet ved den foreslaaede Ventila-
tionsmaade, hvorom mere paa andet Sted. „ .

Hvad Gulvets Stigning angaar, sætter Filippi som Regel, at den bør være fra 1 —lb 
indtil 1-8 . Projectet har 1—12; dog vil en større Stigning om forlanges kunne faas, eller 
man vil ved at forøge Stigningen bagud kunne gjøre Vilkaarene for at se mere ens for Alle. 
Principet for denne Opstillingsmaade- af Stole eller Bænke efter den saakaldte isakustiske Kurve 
(Cfr. Lâchez acoustique et optique) er naturligvis anvendt i Logerne, hvis Stigninger blive højere
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efterhaanden som man kommer tilvejrs. Forøvrigt har den slavisk nøjagtige Gjennemførelse i et 
Theater, hvor Stigningerne altid maa blive meget smaa i Forhold til de forskjellige Synsvinkler, 
ikke megen praktisk Betydning.

2. Om Underkjørslerne for Publikum er talt i Beskrivelsens Indledning. Til Kongehusets 
Loge er en lukket Underkjørsel i det fremspringende Parti mod Tordenskjoldsgade. Fra denne 
fører en Trappe, kun afbrudt af de fornødne Reposer, lige op i det forlangte Forværelse; der kan 
altsaa skaffes udvidet Plads, hvis Kongen møder med større Følge eller Tjenerskab end sædvanlig, 
ligesom der er Lejlighed til for Direktionen at kunne i paakommende Tilfælde forestille en fortjent 
Konstner eller Forfatter samt iøvrigt være ved Haanden med de Underretninger eller Oplysninger, 
de kongelige Personer maatte ønske. Fra Kongelogen kan man gjennem 1ste Etages Logekorridor 
begive sig til Gallalogen og til denne kan med største Lethed et Forværelse indrettes ved at af
spærre et Stykke af Korridoren med bevægelige Skillerum og Drapperier. Kommunicationen mellem 
Logerne paa begge Sider vil da finde Sted gjennem Publikums store Foyer. En anselig Dør midt
i denne bliver Indgang til Gallalogens provisoriske Forværelse.

Hvad 1 lapperne angaar, da ere tre Hensyn at tage: til Sikkerheden, til Bekvemmelig
heden og til Skjønheden.

Gjøres Trapperne brandfrie som Korridorerne og tilstrækkelig solide, da er Sikkerheden 
tilstede, forudsat at de ere rummelige nok til at forebygge Trængsel. Man har ved flere Theatre 
anvendt megen Snildhed og Opfindsomhed for at kunne skaffe hver Etage og hver Afdeling paa 
Gulvet særlige Trapper, Gange og Forværelser, saaledes at man i Ulykkestilfælde kunde sende 
Publikum fordelt i saa og saa mange adskilte Strømme ud paa Gaden; men om end Hensigten maa 
erkjendes for god, kau der dog spørges, om alle disse Anstalter ere nødvendige. Trapper koste 
Penge, om de skulle være baade rummelige og brandfrie, de tage ogsaa Plads; for Udseendets
Skyld vil man foretrække færre og anseligere for flere smaaligt afmaalte. Ved ikke faa af de
bedie nyere Theatre f. Ex. Leipzigertheatret og de to paa Chateletpladsen har man nøjedes med 
de 4, som Programmet fordrer. Det skal dog erkjendes, at Trapperne ved begge de sidste Theatre 
vare meget beskedne og snarest lignede Opgange i bedre Privathuse. Dette vilde jo ogsaa være 
tilstrækkeligt for Trapperne til de øverste Etager, men til Hovedtrapperne burde der uden Spørgs- 
maal af Skjønhedshensyn cifres baade Plads og nogen Dekoration, da de saa væsenlig bidrage til 
det Indtryk, som Huset gjør paa Kommende og Gaaende. Skal en Theatertrappe gjøres monu
mental, vanskeliggj ør es dette af de korte Stigninger, som betinges af Logehøjderne. Projektet 
lægger en hel Etage mellem Trappens Vendinger og faar saaledes et anseligt Trapperum. Da 
man ikke bør rykke før langt frem paa Torvet, ligge Trapperne paa Siderne af Huset. Foruden de 
4 Hovedtrapper findes særegne Trapper for Parquetterne og Parterret.

3. Forsalen strækker sig i en Brede af 10 Alen langs hele Fronten mod Torvet; den 
giver umiddelbar Adgang til de 4 vigtigste Trapper og forbinder de forskjellige Lokaler saaledes, 
at et aftalt Møde altid kan finde Sted her og Vedkommende begive sig, hvorhen det ønskes. Paa 
den anden Side kunne Tilskuerne fodade Trapperne, nåen at skulle passere den ventende Mængde 
i Forsalen, og navnlig vil den større Deel af det simplere Publikum gjennem Dørene, der fra de 
fremspringende Trapperum føre nå i Enegangen mod Torvet, skaffes bort uden at forøge Trængselen 
i Forsalen, som de ikke behøve at betræde. Trapperne der føre til Gulvet, 1ste og 2den Etage 
ere 4 Al. brede, de, der føre t i  de øvende Etager, 21/* AL, ligesaa de mindre Trapper, der føre 
til Gulvet paa begge Sider af Orkesteret. Runge anfører i Beskrivelsen af Operahuset i Phila- 
åelphia den for Resten vistnok noget empiriske Regel, at Trapperne for hvert Hundrede Mennesker, 
som passere dem, skulle have en Brede af een Alen. Hermed stemmer hvad Projektet har.

De over Logerne løbende Korridorer i 1ste og 2den Etage have en Brede af 4 Alen. 
Dette er hvad Filippi forlanger i »Contants Paralele« og ved at gjennemgaa de i samme Værk 
leverede Tegninger ril man finde, at meget faa Theatre have bredere Korridorer. Men vil man 
indvende: denne Brede have vi jo rigelig i det nuværende Theater og dog er Trængselen skandaløs 
i Korridorerne paa Gulvet. Ja ! men ogsaa kun her, hvor Menneskemassen er saa meget større 
end i de andre Etager. Opgaver, ilv er da ikke saa meget at lægge til Korridorbreden i alle
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Etager, som mere at skaffe Extraplads for Gulvets Publikum. Dette opnaar Projektet ved at 
Gulvet er lagt en Etage op, thi herved bliver der Lejlighed til at skaffe Menneskemængden baade 
et tilstrækkeligt Antal Garderober og Plads til at røre sig medens Tøjet tages paa. Hvad endelig 
Udenomsbekvemmelighederne for de øverste Etager angaar, hvor selvfølgelig Projektets Amphi- 
theater samler en betydelig Menneskemængde, da vil et Blik paa Tegningerne vise hvilken rigelig 
Plads her er vunden ved at Hovedtrapperne ikke føres højere op, men afløses af et Par brede 
Gange eller Forstuer med rummelige Garderober. Ved den øverste Foyer er der sørget for lor- 
bindelsen mellem disse hele Huset rundt.

4 . I hvilken Udstrækning Publikum vil benytte de 2 Foyers, er det vanskeligt forud at 
have nogen Mening om. Da Casino byggedes, forsøgte man jo, uden at det lykkedes, at gjøre vort 
Publikum mere bevægeligt i Mellemtiden mellem Forestillingerne. Alt hvad der fra Arkitektens 
Side kan gjøres med Hensyn hertil, er da at skaffe de samme Betingelser, som andetsteds findes, 
for at dette Øjemed kan opfyldes. De to Foyers maa efter det forskjellige Publikum, de ere be
stemte for, faa en noget forskjellig Karakter. I den øverste maa der være bedre Lejlighed til at 
skaffe sig de materielle Nydelser, som Plebejeren ikke kan undvære uden at føle sig ilde; der maa 
med andre Ord være et Slags Ølhalle med Udsalg af tilsvarende Forfriskninger. Den underste 
Foyer derimod maa hovedsagelig være et Promenadegaleri, hvilket jo ikke udelukker, at der fra 
1 eller 2 Buffets kan sælges Forfriskninger, vellugtende Sager, Blomster, Programmer, Theater- 
piecer, Aviser o. s. v., udlejes Theaterkikkerter m. m. Dog vil det neppe være nødvendigt, som 
det jo heller ikke i Programmet er fordret, at give Forfriskningslokalerne nogen stor Udstrækning, 
Projektet har et større Promenadegaleri bag Loggien ud mod Torvet og for Enden af dette 2 
mindre Værelser, der mere indbyde til Ro og Hvile; her skulde da de nævnte Udsalg findes. 
Loggien vil kunne benyttes af hele Theatrets Publikum. Ad de smaa Trapper kan der væie Ad
gang til Hovedfoyeren og Loggien ogsaa om Dagen, uden at andre Lokaler aabnes, man vil altsaa, 
om det findes tilraadeligt, med visse Indskrænkninger kunne leje Konditoriet ud enten Aaret om 
eller om Sommeren.

5. Programmet forlanger et Forværelse til Orkesterpersonalet. Det turde være et Spøigs- 
maal, om det ikke var hensigtsmæssigt enten at anbringe 2, eet for hver Ende, eller, hvad Pro
jektet giver Lejlighed til, lægge det under Orkestret. Det blev derved nemlig lettere fim det 
forøgede Antal Musikere at forsvinde i Mellemakterne. Dog under Orkestret fik Forværelset intet
Dagslys og lod sig saaledes maaske mindre godt benytte til Prøver.

Kapelmesterens Værelse ligger over Personalets.
Naar det forlanges, at Musikaccompagnementet tydelig skal kunne høres fra Scenen, 

uden at virke forstyrrende paa Tilhørerne i de forreste Rækker, maa denne hoidring vel væie 
fyldestgjort ved at det ikke er sænket mere end 21/a Al. under Forkanten af Scenen, men 1 Alen
under Parquettet, Paa det nuværende Theater ligger Orkestret 2 Al. 15 Tom. under Scenen, 11
Tom. under Parquettet.

6 . Foruden 2 Billetkontorer er der forlangt et Kontrolkontor med Værelse for Over- 
kontrolleurén. Hvad herved er at forstaa, ses ikke tydeligt. Thi er det Meningen, at man vil 
indføre et Kontrolsystem som det franske med dets Bytning af Billetter o. s. v., burde denne hoi
dring vel haye været tydeligere udtrykt, hvor der tales om Adgangene til Theatret, at nemlig 
Kontrollen skulde passeres af alle Indtrædende. En saadan Fordring er imidlertid ikke stillet, og 
bør maaske ikke stilles; den vil let bringe Theatret noget længeie ud paa Torvet og Tiangcn til 
en skarpere Kontrol vides ikke at være tilstede. Kontoret vil altsaa maaske kun blive benyttet 
til Samlingssted for Kontrolleurerne og ligger da bekvemt ved Forhallen sammen med Overkon- 
trolleurens Værelse og et Politibureau, som vel ikke er forlangt, men dog kan synes ønskeligt.

2*
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B. Scenen med der tilhørende Udenomslokaler.
1. Som bekjendt, var det af den tidligere Theaterkommission udarbejdede Forslag baseret 

paa, at det nuværende Theaters Maskineri og Decorationer skulde overføres og anvendes i den nye 
Bygning. Denne Scene skulde altsaa have omtrent samme Størrelse som den gamle, og alle de 
Udgifter, som en større Udvidelse nødvendig maatte føre med sig, ikke blot til Anskaffelse af 
nye Dekorationer men ogsaa til forøget Belysning, til flere Korister, Statister og Maskinfolk vare 
ikke tagne med i de Beregninger, paa hvilke Theaterloven kom til at hvile. Programmet fordrer 
heller ikke denne Udvidelse, men det tillader en saadan indenfor visse Grændser, idet nemlig 
Prosceniets Brede er fastsat til højst 20 Al. Man synes at forudsætte, enten at en Udvidelse 
kan være nødvendig, for at Tilskuerne bedre kunne overse Scenen, eller at man til den udvidede 
Scene vil ku;;ne benytte og omdanne de nuværende Dekorationer.

Det bliver da Arkitektens Sag for sig selv og Andre at klare den Indflydelse, en
Udvidelse af Scenen vil have: 1) med Hensyn til Tilskuerpladsen og 2) med Hensyn til selve
Scenen.

1) Prosceniebreden er mindre bestemmende for det frie Indblik fra Tilskuerpladsen end Afstanden 
mellem de to forreste Koulisser, (Nr. 1), thi det indses, at dersom Kanten af den forreste 
Koulisse rykkes nærmere mod Midten af Scenen end Skæringspunctet af Koulissegangen og 
en Linie dragen fra den yderst siddende Tilskuer gjennem Kanten af Proscenierammen (eller
Søjlen), da bliver det Koulissekanten, som bestemmer, i hvilken Grad Scenen kan overses.
Det korrekteste med Hensyn til Fastsættelsen af Prosceniebreden vil derfor være at gaa 
ud fra Breden mellem de forreste Koulisser, og naar denne er bestemt, da at give Prosceniet 
en saaden Brede, at Koulissekanten ikke skjules for de yderstsiddende Tilskuere. At skaffe 
selv disse et fuldstændigt Overblik over Scenen er ikke muligt. I det nuværende Theater, 
som ingenlunde er uheldigt i denne Henseende, kunne de yderst sidende Tilskuere ikke se 
det halve Bagtæppe eller mere. Jo mere nu, med den samme Afstand mellem de forreste 
Koulisser, Scenen udvides i Dybde og Tilskuerpladsen i Brede, des siettere ser man fra de 
yderste Pladser. Den nuværende Afstand mellem de forreste Koulisser vil altsaa kun kunne 
beholdes, naar Tilskuerpladsen udvides i Dybde, men ikke i Breden, hvilket er utilraadeligt; 
med andre Ord: skal man overse Scenen ligesaagodt i det nye Theater som i det gamle, 
vil det være nødvendigt alene af Hensyn til Tilskuerpladsen at udvide Prosceniet, eftersom 
Loven forlanger, at Huset skal kunne rumme 1700 Tilskuere.

Spørges nu atter: hvor stor en Brede mellem de forreste Koulisser maa der for
langes, for at Scenen skal kunne overses taaleligt, da er dette først og fremmest afhængigt 
af Scenens Dybde. I Leipzigertheatret ser en Tilskuer midt i Huset paa de yderste Pladser 
kun det halve Bagtæppe i en Afstand af c. 33 Al. fra Fortæppet (Breden mellem Koulis- 
serne 18—191/'-’ Al.; Prosceniumsbreden 23—24 Al. sachs.). I Lyrique omtrent samme 
Resultat med en Scenedybde af 22 Al. (Afstanden mellem Koulisserne 16 Al. (?) Prosce
niumsbreden 19 Al.). Gaar man ud fra Programmets Maximumsbrede for Prosceniet, da vil 
med denne en Afstand mellem Koulisserne af 19 Al. være nødvendig for at kunne se det 
halve Bagtæppe fra de yderste Pladser i en Dybde af c. 33 Al. Med en Afstand mellem 
Koulisserne af 16 Al. vilde de Yderstsiddende kun se det halve Bagtæppe i en Afstand 
som den nuværende af c. 25 Al. Tilskuerpladsen Bredde er 32 Al.

Som med det frie Indblik fra Siden forholder det sig ogsaa med det frie Indblik 
fra Højden. Gaar man ud fra, at den højest siddende Tilskuer skal kunne se Skuespilleren 
ved Bagtæppet, viser det sig, at med den nuværende Koulissehøjde vil Bagtæppet, naar den 
øverste Tilskuers Øje er hævet c. 23 Al. over Rampen, kunne trænge i en Dybde af 25 Alen, 
derimod med 12 Al.s Koulisse i en Afstand af 33 Al.

2) Med Hensyn til Scenen vil en Udvidelse kunne faa Betydning for Forøgelsen af Scenens 
Planer, for den friere Passage mellem Koulisserne og bag Tæpperne, men ogsaa for Økono
mien, ikke blot ved Muligheden af at maatte kasssere største Delen af de nuværende Dekora
tioner, men -ogsaa ved Nødvendigheden af forøgede Udgifter til den stadige Anskaffelse af
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større Dekorationer og Maskineri, Løn for et større Antal Korister, Statister og Maskinfolk 
samt Betaling for forøget Belysning.

For at give en Forestilling om Størrelsen af de Værdier, som de gamle Dekorationer 
repræsentere, kan efter velvillig Meddelelse oplyses, at alene Materialet, o: Træ, Lærred, 
Søm, Snedker- og Tapetsererarbejde, Syning, Lim, Beslag og Grunding, kort Alt undtagen 
Theatermalerens Arbejde og Farver beløber sig til:

For et Bagtæppe   60—120 Rd.
En Koulisse.......................................................  16 —
En Soffit  30 —

For en komplet Dekoration: Bagtæppe, 5 Koulisser paa hver Side og Soffiter altsaa 
370—435 Rd., eller for den hele Beholdning:

300 Tæpper a 60 Rd  18,000 Rd.
100 Soffiter a 30.Rd..........................................  3000 —

1350 Koulisser og Sætstykker a 16 Rd.................  21,600 —
850 Sætstykker a 10 Rd. (?)   8,500 —

Summa. .. 51,100 Rd.

At nu en Omdannelse heraf til en meget udvidet Scene vil i den nærmest følgende Tid
og senere medføre betydelige Bekostninger, hvor den er mulig, behøver neppe vidtløftig at udvikles. 
Hvis Tæpperne overhovedet kunne øges, da vil dette ikke kunne ske med nyt Lærred og i 
de fleste Tilfælde ikke uden at ommale hele Tæppet; thi det Lærred, som er anvendt i Tæpperne, 
har strakt sig, det nye vil ogsaa strække sig og følgelig ikke komme til at sidde glat, men at 
træffe samme Tone i f. Ex. en Luft paa Øgningerne, som paa det gamle noget falmede Tæppe, er umuligt. 
Omdannelsen af Tæpperne viser sig altsaa problematisk og vil som oftest have Tæppets Ommaling til 
Følge. Endnu værre stiller det sig med Hensyn til Koulisserne, thi øges disse i Højden og Breden, maa 
de selvfølgelig helt omgjøres. Dernæst kommer Spørgsmaalet: naar skal dette ske? Det løbende 
Repertoires Dekorationer ville være i Brug til Udgangen af Spilleaaret 1873—74. Hvorledes vil 
det være muligt paa samme Tid som Flytning af Maskineri m. v. skal ske ogsaa at ommale 
Dekorationerne? Maa man berede sig paa et helt nyt Sæt eller paa en hel ny Række Stykker? 
Naar saa store Vanskeligheder stille i Vejen for Udvidelse af Scenen, og denne ifølge det Fore- 
gaaende synes at maatte vælges med en Bredde af 16 eller 19 Al. mellem de forreste Koulisser 
rejser følgende Spørgsmaal sig af sig selv: er det muligt med en Afstand mellem Koulisserne af 
indtil 16 Al. at benytte de nuværende Dekorationer og er det muligt at indrette Scenen og Pro- 
scenie saaledes, at efterhaanden større Dekorationer kunne afløse de mindre, med andre Ord, 
kan man skaffe en bevægelig Prosceniumsbrede?

Med Hensyn til det første Spørgsmaal maa svares, at 10 Al. høje Koulisser og de nuvæ- 
værende Bagtæpper, der i Brede variere fra 18 til 24 Al., tildels ommalede kunne anvendes, 
de første dog kun under Forudsætning af at Afstanden mellem Koulisserne i Dybden (o: fra den 
ene Koulisses første Vogn til den næstes første Vogn) ikke forøges, thi sker dette, da bliver 
Indkigget fra Siderne, som dog aldrig helt kan undgaas, altfor stort. Bagtæppet kan som sagt 
ikke hænge længere tilbage end 25 Al.

Benyttelsen af de nuværende Koulisser vil altsaa nøde til at beholde den ringe Afstand 
i Dybden mellem disse og vil foranledige at, selv om højere Koulisser males og Scenen udvides, 
dennes Planer beholde samme Afstand, med andre Ord, den udvidede Scene vil faa 12 a 13 
Planer i Dybden.

Nu vilde vel en større Afstand i Dybden mellem Koulisserne give bedre Plads for Færd
selen mellem disse f. Ex. i Processioner, der komme ind fra Siden, og af konstneriske Hensyn vil 
Theatermaleren helst have faa Koulisser men brede Tæpper, dog smalle Koulisser give det bedste 
Perspektiv, og til visse Stykker, f. Ex. Shakespeares Tregedier, som have en Mængde Forvand
linger i samme Akt, er det en Fordeel at have mange Planer.

Da nu Koulissernes og Sætstykkernes Materiel, som ovenfor er vist, repræsentere omtrent 
Halvdelen af det hele Materiels Værdi, fortjener det vistnok alvorlig Overvejelse, om man ikke

http://30.rd/
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bør blive staaende ved de nuværende Dybdeafstande og, naar nye Koulisser anskaffes efter Behov, 
gjøre disse højere og bredere. Forandres Dybdeafstanden, da maa alle de nuværende Coulisser 
og Sætstykker uden Undtagelse kasseres og omgjøres; man vinder større Plads mellem disse og 
med færre Koulisser en større Scene, som dog atter vil kræve et større Personale. Beholder man 
de nuværende Dybdeafstande, vil Scenens Udvidelse nærmest komme Baggrunden til Gode, her 
kan der blive rigelig Plads og rig Lejlighed til Forvandlinger; i Forgrunden vil der kun være 
vundet en lidt større Brede, men man slipper da ogsaa med færre Folk til at fylde Scenen.

Tilbage staar da at undersøge, hvilken Indflydelse de respektive Koulisseafstande af 16 
og 19 Al. ville have paa Prosceniet. Dettes Opgave er at give Maleriet, som fremstilles paa 
Scenen, sin Ramme. I de ældre Theatre er dette tilstræbt ved at stille Søjler eller Pilastre paa 
Siderne i Prosceniet og give dette Udseende af en stor Port, gjennem hvilken man sei ind i 
Scenerummet, det er en Ramme, der ikke gjør Front eller vender sin Flade mod Tilskuerne, men 
kun, om jeg saa maa sige, anvender Dybden af et arkitektonisk Profil; den afsluttende Flade mod 
Tilskuerne betegnes, naar Tæppet er oppe, ved et parallelt med dette hængende Diappeii. Piosce 
niumslogerne blive da som oftest smaa, og for saa vidt den kongelige Loge anbringes ved Pro
sceniet, kommer ikke selve denne, men derimod en Udvidelse af samme (en Incognitogloge (.)) 
til at træde ind i Prosceniet. De ovennævnte Søjler ere nu undertiden ikke frie for at borttage 
en Del af Udsigten og, uagtet deres uomtvistelige Værd for det monumentale Indtryk, er det ikke 
let at faa dem forbundne med Logedekorationen, navnlig for saa vidt man i Logernes Konstruk
tion har anvendt Jernsøjler. I nogle nyere Theatre har man derfor helt opgivet disse Søjlei og i 
Stedet anbragt en Ramme eller Chambranle udenom Sceneaabningen. Denne Ramme viser Front 
mod Tilskuerne og kan yderligere forstærkes i Virkningen ved Anvendelse af de føromtalte 
Drapperier; gjøres disse bevægelige, vil man indenfor visse Grændser have Muligheden for at 
kunne stille Afstanden mellem de forreste Koulisser efter Behag. I Leipzigertheatret er Prosce- 
niumsbreden til en Afstand mellem de forreste Koulisser af 18-19 Al. 23—24 Al. sachs. o: et 
Tillæg af 4Va å 5 Al. Sammenlignet hermed kan altsaa en Prosceniumsbrede af 20 Al. til en 
Koulissebrede af 16 AL ikke betragtes som overdreven, og Muligheden er der for at udvide 
Koulisseafstanden til 18—19 Al., saa at man kan hænge Tæpper i 35 Al.s Dybde.̂

Efterat ovenstaaende var nedskrevet, har jeg seet, at Langhaus ved Victonatheatret i 
Berlin af andre Grunde havde foreslaaet en saadan bevægelig Prosceniumsbrede (cfr. Erbkam 
Zeitschrift fur Bauwesen. Jahrgang X.). Da Lanhaus er bekjendt som en gammel Praktikus i 
The aterbygnings væsenet, turde heri ligge en Garanti for at Tanken lader sig udføie.

2. Det nuværende Jerntæppe vil kunne øges i Brede og Højde og i Løbet af Sommeren 
1874 overføres til den nye Bygning.

3 . »Rummet over Scenen maa være saa højt; at Tæpperne kunne drages op uden at 
sammenrulles«, det vil med andre Ord sige, at Scenens Bagvæg maa væie mindst 32 Al. høj. 
Det beror dog aldeles paa den Maade, hvorpaa Soffiter m. m. anbringes, om denne Højde strækker 
til eller ikke. 32 Al. er åen dobbelte Højde af Theatrets største Tæppe (til Thrymskviden).

»Scenen maa have rigelig Luft og Lys helst fra oven«. Dette er vel opnaaet ved de i 
Projectets Overbygning anbragte firkantede Vinduer, uagtet rigtignok den øverste Deel af et 
Theater hænger saa fuld af Tæpper og Soffiter, at en hel Del Lys borttages af disse. Paa 
mange Theatre holdes derfor alle Prøver og udføres alle Arbejder ved konstigt Lys. Dette kunde 
synes at være en Ulempe; men paa den anden Side bleger direkte indfaldende Lys og Sol i høj 
Grad mangfoldige Farver, som gjerne anvendes paa Grund af deres Prisbillighed.

Scenen skal være lun og varm, bør følgelig kunne aflukkes lige saa fuldstændigt fia Tdei- 
verdenen som et hvilketsomhelst Beboelsesværelse. De forlangte Rum til Henstilling af Deko
rationer, Garderobe og Meublementsgjenstaode ville altsaa ikke sige Andet, end at Scenen foruden 
den Plads, der behøves til Spillets Gang, om muligt bør være saa meget bredere og dybere, at 
der saavel paa Siderne som i Baggrunden bliver Plads til saadanne Koulissebaase, som findes paa 
den østre Side af den nuværende Scene. Herved er imidlertid at bemærke: saavel Grundens 
Smalhed som den opgivne Prosceniumsbrede 20 Al. føre til en Scenebrede paa omtrent 40 Al.
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Den nuværende er 40V2 Al. men afdelt ved 2 Rækker Jernsøjler skjævt for Tilskuerpladsen, saa- 
ledes at der kun findes Koulissebaase paa den ene Side. Disse Søjler behøver Projektet ikke. 
Scenen ligger midt for Tilskuerpladsen, og der vil altsaa være Lejlighed til, naar Bredeafstanden 
mellem Koulisserne ikke udvides for meget, at henstille Dekorationsgjenstande paa begge Sider, i 
Baggrunden selvfølgelig ogsaa, naar ikke hele Theatrets Dybde benyttes. Dog, føres Koulisserne 
helt tilbage, saa langt de kunne komme, da vil der ikke blive mere Plads mellem dem og Væggen, 
end hvad der behøves til Passagen; og Dekorationerne til det løbende Repertoire maa da finde 
Plads i Baggrunden, paa Manøvregulvet hinsides Gaden, hvorom mere siden, eller i Kjælderen, 
dersom denne faar tilstrækkelig Højde. Koulisserne ville i saa Tilfælde meget nemt fra de 
Pladser, hvor de bruges, gjennem Lemme kunne stikkes ned i dertil indrettede Baase i Kjælderen. 
Til at anbringe Paaklædningsværelser inde paa Scenen bliver der ikke Plads, Meningen er vel 
ogsaa kun, at de skulle findes i dens umiddelbare Nærhed.

4 . Med Hensyn til Theatrets Kjælderrum tillader Projektet sig en Afvigelse fra Pro
grammet, som kun forlanger 2 Maskinkjældere og bestemmer at Scenegulvets Overflade ved Lampe
rækken ikke maa ligge højere end 5 Al. over Gadens Niveau. Dette Forlangende vil strax være 
paafaldende for Enhver, der har gjort sig bekjendt med »Nutidens Fordringer« til et Theater, og 
man vil søge at komme til Kundskab om de Bevæggrunde, som have dikteret det. Efter hvad 
der siges, skal det nærmest være de økonomiske Hensyn, idet man er gaaet ud fra den Forud
sætning, at dersom Theatergulvet hævedes, blev hele Bygningen ogsaa 4 Al. højere og følgelig 
betydelig dyrere; dertil kom, at man ønskede at spare Theatergængerne saa mange Trappe
trin som mulig, og troede i Bestemmelsen om de to Kjældere at have sat en Stopper for en 
altfor frodig Udvikling af I-Scene-sætningen.

Dog, den nævnte Forudsætning holder ikke Stik; thi Scenerummets Plads i samme Byg
ning er ikke uforanderlig, det kan hæves og sænkes i Forhold til den store Masse Rum, der 
fordres saavel til Magasiner som til Personalet, kan paa utallige forskjellige Maadei fordeles 
saavel nede som oppe i Theaterbygningen. Benyttes de 4 Al. udenfor Scenen til hvilketsomhelst 
Brug, da er Rummet jo ikke spildt og Intet tabt i økonomisk Henseende. For de højere Trapper 
vil man selvfølgelig ikke kunne spare Theatergængerne, om Gulvet hæves, dog dette kan neppe 
have meget at sige, om de ere tilstrækkelig magelige; man vilde kunne anføre en Mængde af de 
bedste nyere Theatre, hvor man har sat sig ud over dette Hensyn, endogsaa uden at være tvungen 
til, som her, at holde den underste Maskinkjælder i en saa ringe Dybde under Jorden.

De Grunde, som tale for Anbringelsen af en 3die Maskinkjælder ere kortelig følgende: 
Forvandlingerne paa Scenen kunne som bekjendt foregaa paa 3 Maader, idet vedkommende 
Dekorationsgjenstand kan forsvinde til Siden, op eller ned. Skulle nu flere Forvandlinger følge 
hurtigt paa hinanden, da er det fordelagtigt saavel for Spillet som i økonomisk Henseende, ved 
de færre Maskinfolk, som behøves, at kunne benytte de tre Forvandlingsmaader efter Behag, men 
har Kjælderen ikke Koulissens Højde, da er Theatret defekt; en Trediedel af de sceniske Re- 
sourcer er afskaaret. At denne Trediedel ikke er uden Betydning, vil et Exempel maaske kunne 
godtgjøre. Som bekjendt spilles der nuomstunder, hvor Lejligheden er dertil, meget i hvad man 
kalder en lukket Stue (salon fermé), det vil sige en Dekoration, som nærmest ligner et stort 
bøjet Skjærmbrædt dækket af en Skjærm foroven. En saadan Dekoration er billig at anskaffe 
og navnlig for et større Theater saare fordelagtig i akustisk Henseende. Holbergs Stykker 
burde vistnok for Fremtiden ligesom Molieres paa Theatre français spilles i en lukket Stue, men 
for at en saadan let kan forsvinde og med Fordel anvendes, behøves den dybere Kjælder.

Hvad Fordelingen af Udenomslokalerne angaar, da bemærkes, at denne væsenlig betinges 
af den hele Maade, hvorpaa der i de to fremspringende Partier paa begge Sider af Scenen er 
skaffet Plads til de større Lokaler. At de to Foyers ligge, ikke over hinanden, men paa samme 
Plan omtrent i Højde med Scenegulvet vil man uden Tvivl finde heldigt, som ogsaa at de to 
store Samlingsværelser for Statister og Komparser, der skulle have omtrent samme Fladeindhold, 
findes anbragte under dem. At det østre Fremspring er lidt bredere end det vestre, vil natur- 
ligviis ikke ses i Udførelsen. Over Skuespil- og Operafoyeren vil den mindre Syngeskole for 
Solosangere kunne faa Plads, da den skal have samme Fladeindhold som Foyeren. Foruden
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denne fordres af Øvelseslokaler i selve Theaterbygningen en stor Dandseskole og i Magasinbygningen 
(hvorfor her?) en Syngeskole, hvori Skuespil- og Musikprøver kunne afholdes samtidig med at 
Scenen er i Brug.

Det skal i næste Afsnit vises, at de Lokaler, som Programmet, om ikke forlanger, saa dog 
ønsker i Magasinbygningen, ikke kunne faa Plads hinsides Heibergsgade, om Grunden Matr. 289 
og 330 skulle bebygges efter Kjøbenhavns Byggelov; nogle maatte da overføres til selve Theater
bygningen, snarest vel Syngeskolen, der bør ligge i Nærheden af Paaklædningsværelserne. Den 
eneste Plads som Projektet kan anvise disse store Øvelseslokaler, er Rummet over den øverste 
Foyer og Tilskuerpladsen, forudsat at Centralbygningen her faar samme Højde som over Scenen. 
Her kan ogsaa lægges et Par Sale af Størrelse som de forlangte, Side om Side ud mod Torvet. 
Spørgsmålet bliver da kun, om de ligge bekvemt og om Prøver uden Gene kunne afholdes her 
samtidig med at Scenen er i Brug. Beliggenheden maa uden Tvivl kaldes ret heldig, thi da Ko
rets og Dandseelevernes Paaklædningsværelser selvfølgelig komme til at ligge øverst af alle, og det 
gjælder om at gjøre Passagen til og fra Skolerne, navnlig Dandseskolen, for at undgaa Forkølelser,
saa kort som mulig, og dette kan ske ved Hjælp af 2 Trapper (paa begge Sider af Prosceniet)
der føre op til Lysekronerummet, hvorfra der er Indgang til Skolerne, ligge disse vistnok saaledes 
bekvemmere, end om de anbragtes paa den anden Side Gaden i Forbindelse med aabne og kolde 
Lokaler. Paa Grund af den Heldning, som Gulvet i Øvelseslokalerne i Lighed med Scenen bør
have, vil det vistnok være muligt at hæve dette saa meget over Tilskuerpladsen og tilvejebringe
en saadan Isolation mellem disse Lokaler, at Lyden afDands eller Musik ikke trænger ned. Skulde 
dette ikke fuldstændig lade sig opnaa, vil denne Ulempe jo kunne afhjælpes ved en anden Tids- 
ansættelse for Prøverne, saafremt disse Lokalers Anbringelse her viser sig fordelagtig. I ethvert 
Tilfælde vil man over de to Skuespillerfoyers kunne have to Øvelseslokaler, som uden Ulempe lade 
sig benytte til en hvilkensomhelst Tid. At lægge Syngeskolerne nede ved Gaden vil, som det viser 
sig for Øjeblikket, bevirke Sammenstimlinger af Folk m. m., som helst bør undgaas. Er det af 
akustiske Hensyn ønskeligt, at hæve Midtbygningen saavel over Tilskuerpladsen som over Scenen, 
da kan det saaledes vundne Rum utvivlsomt bedre benyttes til Øvelseslokaler og Garderober end 
til Malersal, som man har det flere Steder f. Ex. i München, uden at være fornøjet dermed. Ma
lersalen ligger naturligvis bedst over Dekorationsmagasinerne.

Som sagt, der er Plads til begge de store Øvelseslokaler i den nordre Ende af Central
bygningen, men naar kun det ene er tegnet ind, da har dette sin Grund i, at den Størrelse, som 
Syngeskolen i Programmet har faaet, formentlig er fremkommet ved Ønsket om at kunne benytte 
den som Koncertsal. Dette er umuligt med den foreslaaede Beliggenhed og, kan som en Følge deraf 
Skolens Dimensioner indskrænkes, synes den at ligge bedst over Balletfoyeren.

Med Hensyn til Paaklædnings- og Aftrædelsesværelserne for Theatrets Personale og Funk
tionærer vil det formodenlig være tilstrækkeligt at anføre, at de findes i det forlangte Antal med 
de opgivne Dimensioner. Deres Beliggenhed ses bedst af Planerne. Skulde et eller andet være 
mindre heldigt placeret, vil det jo for den Brug, hvortil det er bestemt, kunne byttes med et andet.

For at vinde Plads, er Portnerens Lejlighed anbragt i en Halvkjælder; her er ogsaa tænkt 
paa Plads til Maskinfolk og Lampister, om hvilke Programmet ikke taler, samt Bolig for en gift 
Fyrbøder, som vankelig vil kunne undværes, naar Theatret overhovedet skal ventileres.

C. Afdelinger til Værksteds- og Magasinerings- samt andre Lokaler.
De to Grunde Nr. 289 og 330 indeholde tilsammen 3710 □ Al. Af disse kunne ifølge 

Byggeloven kun 27827a □  Al. bebygges og fraregnes dernæst Kvadratindholdet af den Grund, paa 
hvilken Murene staa, faar man tilbage c. 2500 □ Al. Nu er der til Dekorationsmagasiner for
langt 46000 Kub. Al., til Malersal 12500, til Garderobemagasin 14000, til Skrædersale 400, til Synge
skole 3 a 4000, foruden Bestyrelsesværelser, Kontorlokaler, Bibliothek, Musikarkiv, Snedkerværk
sted, Rum til Varmeapparat og Brændsel samt om muligt en passende Bolig for en gift Funktionær 
og en Række Boutiker i nederste Etage. De opgivne Kubikmaal udgjøre tilsammen 76,400 Kub. 
Al., som dividerede med Kvadratmaalet 2500 Al., give 307s Al. -f- 2V(> Al. for 5 Bjælkelag =  33 
Al. o: 8 Al. mere end de normerede 25 Al. fra Gaden til Gesimsen. Selv om disse nu regnes
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til Kjæider og Loftsrum, bliver jo Intet tilbage for de ikke ubetydelige Lokaler, lor hvilke intet 
Kubikindhold er opgivet. Det vil altsaa i alle Tilfælde blive nødvendigt at overføre nogle af de 
under C. opførte Lokaler til selve Theaterbygningen, hvis der ikke skaffes Dispensation fra Bygge
lovens Bestemmeser, hvad der kan have sine Vanskeligheder netop for denne Bygnings Vedkom
mende, der slutter sig til de andre borgerlige Bygninger i Kvarteret. Som de Lokaler, der snarest 
burde overføres, kan man vel betegne Bestyrelsesværelser, Kontorlokaler, Bibliothek, Musikarkiv, 
Skrædersale med nogle Garderobemagasiner og — Syngeskolen. Programmets Ønske, at denne, 
for saa vidt Forholdene tillade det, maa blive noget større og indrettet saaledes, at den kan be
nyttes til Koncerter med særlige Tilgange og 500 Siddepladser maa, oprigtig talt, sætte den Ar
kitekt i Forlegenhed, som forsøger at bringe det til Udførelse. Selv om det var muligt, at stuve 
saa mange Mennesker sammen i et Rum af den opgivne Størrelse, at skaffe Plads til Orkester og 
Gange til Passagen i Salen, er dermed ikke Opgaven løst; det gjælder fremdeles at tilvejebringe 
de til en Theatret og Publikum værdig Koncertsal fornødne Udenomslokaler, Underkjørsler, Vesti
buler, Billetkontorer, Trapper, Korridorer og Garderober, at sørge for Dekoration, Møblering, Be
lysning, Opvarmning og Ventilation. Hvorledes skaffe Plads, hvorledes skaffe Penge til alt dette? 
Dersom virkelig en Koncertsal, som den omtalte, kan gavne 1 heatret i økonomisk Henseende, 
burde formentlig de derhen hørende Fordringer være indgaaede som et al Programmets Hoved
punkter og den Tanke allerførst være slaaet fast, at Nybygningen skulde indeholde et Theater og en 
K on certsal, som tillige kunde bruges til Prøvers Afholdelse. Det kan ikke være Arkitektens 
Sag her at undersøge, hvilke økonomiske Fordele det for Theatret kunde have, om man paa denne 
Maade søgte at frugtbargjøre dets musikalske Kræfter; dog saa Meget synes klart, at kunne Kon
certer forrente sig i en dertil bygget Sal, maa de ogsaa kunne forrente sig i et lejet Lokale, naar 
Lejen ikke overstiger Renten af hins Anlægskapital, altsaa f. Ex. i Casinos lille Sal eller paaHof- 
theatret; og kan det betale sig at bygge Koncertsal med de fornødne Udenomslokaler i Magasin
bygningen, maa det ogsaa kunne betale sig at bygge en saadan andetsteds, h\or der ei bedie Plads 
end her. Man kan, som Ordsproget siger, ikke faa baade i Pose og Sæk; men spørges hvad der 
vilde indbringe Theatret mest: en Række Boutiker eller Koncertsalen i Magasinbygningen, maa 
Svaret ubetinget blive: — Boutiker. Disses uomtvistelige Rentabilitet og Ønskeligheden af, naar 
Scenen hæves, ogsaa at hæve Magasinerne, har ført til at foreslaa saadanne anlagte i al Fald ud 
mod Holmens Kanal og Tordenskjoldsgade. Ud mod de nævnte Gader har Projektet 5 større Bou
tiker paa 2 å 3 Fag, med de fornødne [Bagboutiker eller Pakrum, samt 1 mindre (et Tobaks
udsalg f. Ex.) Af disse Boutikker vil der sammenlignet med hvad der betales i Nabolaget, kunne 
paaregnes en Leje af 3 X 600 -j- 200 -j- 2 x  300 =  2600 Rd. aarligt, hvilket svaiei til Renten
af en Kapital paa 50—60000 Rd.

At det nu ogsaa vilde være forbundet med virkelige Fordele for Theatrets Drift, at der 
fandtes en Bolig for en gift Funktionær, lader sig neppe bestride; Ønsket derom er jo ogsaa inde
holdt i Programmet. En saadan Bolig burde selvfølgelig ligge saa nær ved Haanden som muligt 
helst umiddelbart ovenpaa Boutikerne, som Projektet har det. Det følger af sig selv, at, om der 
bliver for knap Plads paa Magasinet, kan Boligen i sin Tid blive benyttet hertil.

Programmet forlanger, at de til Varmeapparatet nødvendige Kjedler skulle anbringes i et 
isoleret Locale i Magasinbygningens Gaardsrum, saafremt intet andet saadant fremkommer. Denne 
Fordring antages opfyldt saaledes, at Kjedelhuset ved Portrummet til Tordenskjoldsgade er adskilt 
fra de øvrige Lokaler. Derimod er det rigtignok for at spare Plads overbygget. En Explosion, som 
dog har saa ringe Sandsynlighed for sig, vilde, om det Værste forudsættes, blive farlig for den 
hele Bygning, selv om Kjedlerne fik deres eget Hus.

Af de under denne Afdeling i Programmet forlangte Lokaler findes da:

B. Bestyrelsesværelserne i selve Theaterbygningen ved Siden af Kongens Forværelse (se 
ovenfor); det vil blive høje, smukke Værelser.

2 . Kontorlokalerne i Theaterbygningens Stueetage ved Underkjørslen mod Tordenskjolds
gade. I Archivværelset, der tænkes brandfrit, vil formentlig Souffleurarkivet ogsaa kunne faa 
Plads. Ovenover ligger Regisseurernes Værelser. Fra Kontoret er der bekvem Passage saavel til
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Forhallen m. m. som til Scenen og dens Udenomslokaler samt Intendantens og Bestyrelsens Væ
relser, som alle findes samlede.

3 . Værelserne til Bibliothek og Musikarkiv ligeledes i Theaterbygningens Stueetage ved 
Underkjørselen mod Hotel du Nord. I det brandfrie Musikarkiv tænkes ligeledes det under 9 opførte 
Arkiv for Syngeskolen at kunne faae Plads. De brandfrie Lokaler ere naturligvis bedst betryg
gede ved at ligge nær ved Jorden.

Med Hensyn til Magasinerings- og Værkstedslokalerne og disses Fordeling bemærkes:
Hvor stor en Plads navnlig Dekorationssagerne behøve, beror meget væsenlig paa den 

Maade, hvorpaa de anbringes, og Nødvendigheden af paa letteste Maade at kunne transportere dem 
til og fra Scenen. Programmet indeholder i denne Henseende ingen Anvisninger, kun det samlede 
Kubikindhold angives efter Forlydende Vs Gang mere, end hvad man for Tiden har.

For at Arkitekten kunde forsøge en Løsning af denne Del af Opgaven, har det da været 
nødvendigt dels at klassificere de Dekorationer, som skulle opbevares, i Forhold til hvad som nu 
findes, dels at overveje, paa hvilken Maade disse Ting kunne transporteres.

Ifølge velvillig Meddelelse forefindes:
Af Mellem-, Bag-, Flors-, Cambridge- og Gulvtæpper over 300 Stkr., der i Brede 

variere fra 14 til 24 Al., enkelte paa 25 Al. og eet paa 26 Al., desuden enkelte Sidetæpper for at 
kunne udvide Breden, c. 20 Stkr. B å 7 Al. brede.

Af Soffiter henved 100 Stkr. svarende til de nævnte Tæppebreder.
Af Koulisser henved 1200 Stkr. 7 til 10 Al. høje med Sidesætstykker (praktikable Døre, 

Vinduer, Kaminer, Altaner etc.), i alt 1350 Stkr.
Forskjellige Sætstykker til lukkede Rum, Afdelinger i Værelser og sammensatte Dekora

tioner, Bagstykker, Platfonder paa Rammer, Soffiter paa Rammer etc. Vs til 4P/i Al. brede, 7 til 20 
Al. lange, c. 400 Stkr.

Forskj ellige Sætstykker i fri Luft o: Bygninger, Træer, Buske, Skyer etc. fra 5 til 11 Al.s 
Højde eller Længde, c. 450 Stkr.

Forskj ellige Sætstykker fra Vs til 6 Al.s Højde og 1 til 12 Al.s Brede eller Længde 
saasom: Mure, Stakiter, Ballustrader, Terrasser, Quaier, Boutiker, Vandmøller, Hytter, Kilder,
Træer, Buske, Lysthuse, Landskabs-, Klippe- og Søstykker, Skyer, Malerier, Skibe, Borde, Altaner, 
Altere, Højsæder, Trophæer, Sarcophager, Ligkister, Piedestaler, Vogne, Bærestole etc. etc. saavel 
flade, som praktikable, hvilke sidste indtage betydelig mere Rumfang. Desuden forefindes Maskin- 
Rekvisiter som Bukke, Bomme, Flager, Kasser, praktikable Trapper af alle Størrelser, Stiger etc. etc. 
samt Møbler af alle Slags, hvilke tilsammen udgjøre flere tusinde Stykker.

Af løse malede Lærreder (paa Over- og Understang) at oprulle paa højst forskjellige 
Breder, som Drapperier,j Porte, Vinduer, Luftstykker, Gardiner, Malerier etc. etc., til at binde i 
større og mindre udskaarne Aabninger, i Tæppeaabninger og Sætstykker findes ogsaa endel.

Samtlige Dekorationsgjenstande lade sig da henføre til tre Kategorier:
1) Tæpper af indtil 30 Alens Længde.
2) Koulisser og Sætstykker indtil 12 Al. høje.
3) Skrammel af ubestemmelig Form og Størrelse.

Tæpperne henlægges paa Hylder, dog ikke flere ovenpaa hinanden, da de ellers trykkes 
og beskadiges. De ere besværlige Gjenstande at transportere, thi Over- og Understangen, paa 
hvilke de oprulles, taale kun ubetydelig at bøjes og knækker Stangen i Rullen, da er Tæppet 
spoleret ved at Splinterne trænge ind i Tøjet. For altsaa at faa Tæppet ud fra Hylden udfordres 
en fri Plads omtrent af Hyldens Længde enten i Flugt med denne eller paa et højere liggende 
Plan. For Tiden har man Hejbergsgade til disse Manøvrer og stikker simpelt og let Tæppet sam
menrullet fra Siden ind paa Scenen, Selv om dette lod sig gjøre ved det nye Theater, fordrer jo 
Programmet, at Transporten af Theatergjenstandene, forsaavidt denne ikke kan ske direkte ved, 
at Magasinerne ere sammenbyggede med Theatret, skal finde Sted ved Hjælp af en eller flere dæk
kede Passager over Gaden. Paa denne Maade maa altsaa Tæppet føres bagfra ind paa Scenen, 
parallelt med Bygningens Længdeaxe. Det bliver da at undersøge, hvorledes Tæppemagasinet ligger 
bedst for Passagen. Fra Nord til Syd kan det ikke lægges, thi eftersom Grunden kun har en Dybde
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af lidt over 40 Al., vil et 30 Als. Tæppe ikke kunne føres nd fra et saaledes beliggende Magasin uden 
at komme paa Gaden eller uden over sig at have et Rum af samme Fladeindhold, i hvilket Tæp
perne kunne hejses op. Men hører et saadant Manøvregulv til for at bringe Tæpperne ind paa 
Scenen, da vil man med større Fordel kunne lægge Tæppemagasinet i Øst og Vest. Saaledes 
lagt vil det nemlig kunne faa en Længde, som Malersalen, af 50 Al., der svarer til 2 gjennem- 
snitlige Tæppelængder af 25 Al. eller 1 paa 30 og 1 paa 20 Al., og da Manøvregulvet hovedsagelig 
maa være ryddeligt, kan selv et 30 Als. Tæppe ved at stikke Enden ud af et Vindue eller ind i 
Passagen føres vinkelret paa dets forrige Stilling, om end Magasinet ikke er bredere end Maler
salen o: 25 Alen.

Koulisser og Sætstykker opstilles sparsommeligst paa Enden i Baase med en Gang af lidt 
over Koulissens Brede imellem disse. Saaledes kan nemlig Koulissen trækkes ud som en Bog 
fra sin Hylde, lægges ned, rejses paa Højkant og bæres bort paa sædvanlig Maade med Haandkraft. 
Her fordres en Etagehøjde af over Koulissens Højde o: over 12 Al., om Theatret udvides stærkt.

Den store Mængde Skrammel, som efterhaanden ophober sig ved et Theater, er værdiløst, 
naar det skal sælges, men dyrt at anskaffe, kan selvfølgelig anbringes hvorsomhelst der er Plads 
og fri Passage, altsaa ligesaavel i Theaterbygningens Kjældere og Underrum som i Magasinbygningen.

4 . Dog, inden Fordelingen af de forskjellige Dekorationsmagasiner foretages, vil det uden 
Tvivl være rigtigt at tænke paa Malersalen, som er forlangt 25 Al. bred, 50 Al. lang og 10 Al. 
høj med praktikabelt Skillerum og Lys fra Oven. Dette sidste opnaas bedst ved at lægge Maler
salen øverst og lade den gaa op i Taget, saa at man faar skraa Vinduer til den ene eller 
begge Sider.

Da der ikke kan anbringes Understøttelser for Loftet i Tæppernes hele Udstrækning, og 
da slige ogsaa vilde forhindre Skillerummets Flytning, gjør man vistnok bedst i, saafremt Jern
konstruktioner af økonomiske Hensyn ikke kunne skaffes, i Magasinerne at anvende et saakaldt 
Ardantsk Tagværk som over et Ridehus. Malersalen maa med de forlangte Dimensioner ligge 
parallelt med Hejbergsgade.

5 . Snedkerværkstedet kan med Fordel anbringes paa Loftet i Sidebygningen mod Tor
denskjoldsgade. De i dette forarbejdede Gjenstande kunne herfra direkte stikkes ned i Malersalen 
eller gjennem Skakten paa Manøvregulvet. Snedkerværkstedet behøver ingen betydelig Brede, og 
skulde en Ildløs opstaa her, vil det være bedre at have Magasinerne under end over samme.

Er Malersalens Beliggenhed bestemt og Højden af Passagen over Gaden, som Projektet 
af Skjønhedshensyn har hævet over den nederste Søjleorden, da kommer Fordelingen af Magasinerne 
af sig selv. Det vil nemlig vise sig hensigtsmæssigt at have Manøvregulvet under Malersalen paa 
samme Plan som Overbygningen, i samme Etage de nødvendigste Koulissemagasiner, og under Ma
nøvregulvet Tæppemagasinet.

Med Hensyn til de 3 Slags Magasiners indbyrdes Størrelse gjælder det om først at be
stemme Tæppe- dernæst Koulissemagasinernes Størrelse, de Øvriges fremkommer ved Subtraktion
fra det samlede Kubikindhold.

Theatret har c. 400 Tæpper, det ønsker Plads til 600. Tænkes disse anbragte i to Længder 
paa Hylder med samme Afstande og Dimensioner som i det nuværende Tæppeskur, da faar man 
18 Hylderækker med 8 Hylder i Højden o: 576 Tæpper i et Magasin af c. 5 Al.s Højde og Maler
salens Udstrækning, o: 1250 □  Al. eller 6250 Kub. Al. Til Sammenligning anføres, at Leipziger- 
theatrets Tæppemagasiner have et Fladeindhold af c. 1241 □ Alen, et Kubikindhold af 9385'/« 
Kub. Al. (sachs.)

Af Koulissemagasiner har Projektet i Sidefløjene i Højde med Manøvregulvet et paa 
514 □  Al., et paa 600 □ Al., tilsammen 1114 □  Al. med 14XA> Al. i Højden, er 16133 Kub. Al. 
Dette er noget mindre end Leipzigertheatret, som paa 1280 ¡J Al. liai 19840 Kub. Al. (sachs.) 
Men foruden de nævnte Koulissemagasiner vil hele Rummet under Tæppemagasinet c. 12o0 [J Al. 
med 13750 Kub. Al. kunne indrettes til Baase for mindre Koulisser og Sætstykker. Der vilde 
altsaa ialt til Koulissemagasiner kunne blive 2364 □  Al. med 29883 Kub. Al. I de øverste Kou- 
lissemagasiner er der omtrent 136 løb. Al. == 3264 Tom. Koulissebaas, i det nedeiste 189 Al. 
4736 Tom. Ialt omtrent 8000 løbende Tommer. Af egentlige Koulisser og Sætstykker kan maaske
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efter foranstaaende Opgivelse regnes at være 2200, forlanges Vs Gang mere Plads, da skal der 
rummes 3300, liver Koulisse vilde altsaa faa 2Vs Tomme.

Sammentælles de erlioldte Kubikmaal da haves:
Til Tæppemagasinet..........................  6250 Kub. Al.
Til Koulissemagasinerne........... . .. 29883 —____

Summa: 36133 Kub. Al., som fra 46000 Kub. Al. giver 9867 Kub. Al. 
til Rekvisit- og Utensiliemagasinerne.

Leipzigertheatret har, saavidt man kan skjønne efter de offenliggjorte Tegninger i »Rom- 
bergs Zeitschrift für praktische Baukunst« 1.867:

Til Tæppemagasin..........................  9385Vs Kub. Al.
— Koulissemagasiner...................... 19840 —

og Garderobe (?)
— Utensilier og Reqvisiter    9984 —■

Summa: 39209Vs Cub. Al.
Altsaa forholdsvis mindre til Koulissemagasiner. Det lader sig heller ikke negte, at Pladsen her 
med den nye og bedre Opstillingsmaade uden Tvivl er meget rigelig. I de nuværende Magasiner 
gaar megen Plads til Spilde, fordi de ikke ere byggede til Øjemedet og der ikke kan skaffes 
Passage. Det turde derfor være et Spørgsmaal, om man ikke til det samlede Kubikium for Deko
rationsmagasinerne kunde medregne Manøvregulvet c. 9800 Kub. Al., saa meget mere som det jo 
vil finde Anvendelse til Henstilling af det løbende Repertoires Dekorationer.

I ethvert Tilfælde vil vel en Del af den store Mængde Skrammel kunne finde Plads i 
Reservemagasinet (under Tæppemagasinet), Resten vil kunne anbringes paa Loftet i Magasinbyg
ningens vestre Fløj samt i Theaterbygningens Kjældere og Underrum.

Loftet over Magasinbygningens vestre Fløj indeholder c. 2080 Kub. Al.
Kjælderne om Scenen  c. 4310 —
Kjælderne under Forsalen in. m................................   . c. 5000 —

Summa: c. 11390 Kub. Al.
Om ønskes, kan den bagerste Del af de 2 underste Masldnkjældere indrettes til Maga

siner og derved vindes c. 3—4000 Kub. Al.

7 . I Magasinbygningen bliver, om der sammesteds skal findes Boutiker og Bolig for en 
Funktionær, kun liden Plads til Garderobesagerne. Kun i den østre Fløjs 1ste Sal, svarende til 
Funktionærens Bolig, findes 498 □ Al. med 2656 Kub. Al., som afdelt i forskjellige gode Værelser 
kan anvendes hertil. Resten maa anbringes i selve Theaterbygningen. Herimod kan indvendes, 
at den her er udsat for større Brandfare. Indrømmes dette, maa dog bemærkes, at Brandfarens 
Størrelse afhænger af hvorledes Bygningen konstrueres og Magasinerne indrettes. Projektet har 3 
Sale over Paaklædningsværelserne i de over Scenen løbende Fløje, dernæst 4 Værelser paa begge 
Sider af Dandseskolen og Lysekronerummet, altsaa i Centralbygningens øverste Etage, og endeligt 
et stort Loftsrum over den Del af Centralbygningen, som ligger Nord for Brandgavlen. De kost
bareste Garderobesager kunne da anbringes i Magasinbygningen, om de her anses for sikkrere, de 
gode Ting over Paaklædningsværelserne og i Centralbygningens øverste Etage, de simpleste Sager 
(Udskudet, som sjeldent bruges) paa Loftet. Garderobeforvalterne ville fra deres Kontorer paa 
3die Sal have 2—3 indtil 4 Etager at stige for at komme til de forskjellige Magasiner; lagdes 
disse hinsides Hejbergsgade vilde der være lige saa mange Trapper at gaa ned.

Over Paaklædningsværelserne findes 980 □ Al. med 3675 Kub. Al.
I Centralbygningens øverste Etage. 522 — — 3393 —
Paa Loftet  1320 — — 6926 —

1822 □  Al. med 13994 Kub. Al.
Hertil kommer Magasinbygningens .___498_—______ 2656 —____

Summa: 2320 □  Al. med 16650 Kub. Al.
Med Hensyn til Garderoberne bemærkes, at det selvfølgelig for Sagernes Konservering 

vil være heldigt om disse nu og da kunne udluftes, bankes og børstes. Dette er i den nuværende
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Theaterbygning saa godt som en Umulighed; thi der er ingen Plads til at foretage disse Operationer 
paa i Nærheden af Garderoberne; Transporten maatte ske gjennem hele Theatrets daglige Færsel, 
saa mange Trapper ned og op, at Arbejdets Størrelse gjør det saa at sige uoverkommeligt i Ferie
tiden. Projektets flade Tag paa de omløbende Fløje, af hvilke idetmindste enkelte Partier kunne 
behandles fuldstændig som Terrasse, asphalteres m. m., vilde hæve disse Vanskeligheder. Tøjet 
kunde for en stor Deel stikkes fra Vinduerne lige ud paa Terrassen. Hertil er sigtet i Indled
ningen, hvor de forskjellige Tagformer omtales.

En anden Del af Terrassen kunde, om man saa synes, blive Spadsereplads for Galleriets 
Publikum.

8 . Skrædersalene findes i Theaterbygningen paa 3die Sal sammen med Økonomiinspi- 
cientens, Garderobeforvalterens og Garderobeforvarerskens Værelser. Alle disse Lokaler ere med 
Forsæt anbragte med Paaklædningsværelser over som under sig for at ligge mere centralt.

9 . Syngeskolen er i Theaterbygningens Fremspring mod Tordenskjoldsgade paa 4de Sal.

1 0 . Hvor stort et Underrum til Brændsel der behøves, er ikke angivet. Det kan dog 
neppe være Meningen, at hele Vinterbeholdningen skal kunne rummes. Kullene aflæsses bekvemt i 
Portrummet mod Tordenskjoldsgade ved at aabne en Lem i Portgulvet. I de nærmeste Rum ville 
1000 å 1500 Tdr. Kul kunne rummes, om de stables lige til Loftet.

Foruden til Theatrets Brug maa der, om Boutiker indrettes, tillige skaffes Brændselsrum 
til disse og til den gifte Funktionær. Pladsen er saa rigelig at nogle af disse Kjældere ogsaa 
ville kunne benyttes som Pakrum.

1 1 . Den gifte Funktionær faar, som det vil ses, en god Lejlighed paa 6 Værelser med 
fornødne Udenomsbekvemmeligheder. Theatret vil af denne kunne have en aarlig Indtægt af 
400 Rdlr. o: Renten af en Kapital paa 8 å 10,000 Rdlr.

1 2 . Da Magasinbygningen i sin Karakter gjerne maatte slutte sig saa nær som mulig 
til de paa Gammelholm opførte Bygninger, har man ikke trot at tilsidesætte Skjønhedshensynene 
ved at indrette Boutiker i nederste Etage. Dette er saa meget mere at anbefale, som Projektet 
har hævet Scenen, og Magasinerne af denne Grund ogsaa gjerne maa ligge højere.

III.

Indretninger og  Apparater tælles for det hele Bygningskomplex.
1. Spørgsmaalet om Theatrets hensigtsmæssige Belysning viser maaske mere end noget 

andet, i hvilken Grad de forskjellige konstneriske, tekniske og økonomiske Fordringer kunne gribe 
ind i hinanden. Dette gjælder da navnlig om Tilskuerpladsens Belysning; denne er nemlig betinget 
af Maaden, hvorpaa man vil ventilere. Saasnart der for Alvor bliver Tale om Ventilation, vil det 
Spørgsmaal rejse sig; er det ikke muligt at tilstoppe den ene af de to Hovedkildei til Heden og 
den slette Luft i Theatret ved enten at isolere Belysningsapparaterne eller idetmindste sørge for 
at den af disse fordærvede Luft hurtigst muligt fjernes.

Af den nyere Tids Forsøg i denne Retning er uden Tvivl Chatelet-Theatrenes Ventilation, 
til hvilken den berømte Morin havde været med at lægge Planen, et af de mest bekjendte. 
Belysningen var anbragt over et Loft af mat Glas under en stor Skærm, dei foioven endte i en 
Luftskorsten. Herop til førtes Ledninger for den slette Luft fra alle Logerne og der tilvejebragtes 
saaledes en meget virksom Udsugning. Den rene Luft førtes behøiigt opvaimet ind i Theatiet 
paa forskjellige Steder, gjennem Aabninger langs Rampen, omkring Tæppet, i Gulvet og Logebryst
ningerne. Belysningen over Glasloftet havde man beholdt, men de dermed foibundne Ventilations
foranstaltninger sattes for en stor Del ud af Brug strax efter at Theatrene vaie aabnede. Man 
havde ikke været heldig i Maaden, hvorpaa den rene Luff førtes ind, saa at navnlig Skuespillerne



og Orkesterpersonalet i høj Grad generedes af Træk. Den nye Belysningsmaade vandt heller ikke 
ubetinget Bifald, men blev stærkt kritiseret saavel af Publikum som af Fagmænd.

[Exempelvis kan anføres en Artikel af Arkitekten Duplessis i »la Revue moderne« for 
10de Maj 1869, citeret af Figuier i hans populære Værk: »les merveilles de la science«.]

Hvad man indvendte, var navnlig dette, at Lyset ved at gaa igjennem Glasloftet, selv om 
dette er tyndt, kan holdes frit for Støv og gjøres uskadeligt for Gulvets Publikum ved et fint Net 
af Metaltraad, taber sit spillende Liv og faar en død, gulagtig Tone, saa at hverken Damernes 
Toiletter eller Salens Dekorationer komme til deres Ret. Dette stærke, ensformige, lodrette Lys, 
i hvilket Tilskuerne faa sorte Skygger i Øjenhulerne, trætter, og frembringer, navnlig naar Venti
lationen ikke holdes i behørig Orden, en ubehagelig Fornemmelse: »man bliver stegt fra oven 
ligesom en Tærte« sagde Pariserne. Desuagtet fortsatte man Forsøgene, da de to seneste større 
Parisertheatre »Gaité« og »Vaudeville« opførtes; man søgte at bringe Lyset længere ned og navnlig 
i Vaudevilletheatret fik Glasloftet Form af en stor flad Skaal, sænket ned i selve Loftet, der 
ganske vist med sine slebne Krystaller og Facetter frembringer en vis pragtfuld, men noget barok 
Virkning. — Ogsaa udenfor Frankrig efterlignedes denne Belysningsmaade, f. Ex. i det nye Theater 
i Riga, og det uagtet den dog vist hovedsagelig skyldes den franske Skik, at have Salen fuldt be
lyst under Spillet, thi da er Lysekronen naturligvis en Plage for alle Tilskuerne i de øverste 
Logerækker. — Men Belysningen bliver kostbar paa denne Maade, thi, eftersom Lysets Styrke 
aftager i Forhold som Afstandens Kvadrater, behøves der selvfølgelig et meget større Gasforbrug 
til fra en saadan Højde, ovenfor et matslebet Glasloft, at belyse Salen tilstrækkeligt. Dette indsaa 
man i Riga, og da man gjerne vilde baade spare og følge med Tiden, indrettedes Platfonden saa- 
ledes, at til dagligt Brug kun et vist Antal Brændere skulde bruges. Dog, det viste sig snart, at 
man ikke fik Huset lyst nok, og man har da grebet til den just ikke meget snilde, men dog prak
tiske Udvej, at anbringe Gaslampetter paa Logebrystningerne.

Vi, som ere vante til at Lysekronen hæves og sænkes for hver Akt, og som vel Alle 
haye prøvet den velgjørende æsthetiske Virkning, naar Tusmørket og Scenens Illusion ombyttes 
med det klare Lampelys og de hjemlige Ansigter, bør vistnok betænke os to Gange paa at om
bytte Lysekronen med Glasloftet eller Solbrændere, dersom ikke Hensynet til Ventilationen gjør 
det aldeles nødvendigt. Solbrænderne ere i æsthetisk Henseende det Alleruheldigste, man kan vælge. 
Glasplatfonden gjør dog en vis dekorativ Virkning, Solbrænderen ingen; men den ødelægger al 
malerisk Dekoration paa den bedste ja næsten den eneste Flade, der giver Dekorationsmalerens 
Pensel noget Spillerum, thi hvad kan ses ved Siden af sligt et lysende Himmellegeme? Hertil 
kommer, at omtrent de samme Fordele, som Glasplatfonden skulde yde, kunne haves, naar Lyse
kronen gjøres bevægelig. Anbringes der nemlig under denne en Glasskærm, omtrent som den, der 
paa den nuværende Lysekrone skal beskytte mod Oliepletter og Glasskaar, og gjøres denne Skæmt 
nogenlunde tætsluttende i Kronehullet, davil jo Udsugningen fra Logerne kunne foregaa paa samme 
Maade som i Parisertheatrene. Lydbølgerne ville under Spillet temmelig uforstyrrede kunne fort
sætte deres Gang ind i Logedybderne, og kun i Mellemakterne vil en stor Luftmasse i en samlet 
Strøm styrte ud af Kronehullet.

Tilskuere med svage Øjne ville ganske vist, om de blive paa deres Pladser i Mellem
akterne, kunne generes noget af Lysekronen, men baade vil Lyset jo kunne dæmpes ved Hjælp af 
Kupler, der slibes helt eller delviis, og der er jo ingen Nødvendighed for, at de som i et fransk 
Theater skulle se paa eller tæt forbi den lysende Masse.

Den nuværende Lysekrone har 72 Olielamper. Hvor mange Gasblus bør den nye have? 
Pariseroperaen begyndte med 72 (argandske Brændere) foruden c. 30 i Lampetter paa Væggene. 
Nu skal der være 148 Blus i Kronen. For vore Forhold vilde en Krone paa 100 å 120 Blus 
vistnok være passende. Dette stemmer med de Regler, som i en østerrigsk Ingeniørkalender for 
1871 findes opførte for Lokalers Belysning med Gas. Ønskede man til festlige Lejligheder en endnu 
stærkere Belysning, kunne overkomplette Arme jo indrettes enten i selve Kronen eller paa Logernes 
Jernsøjler. Kronens Bevægelse op og ned kan som Koulissegasledningernes foregaa uden mindste 
Ulempe.

I Amphitheatret vil det vistnok være nødvendigt at anbringe et Par Blus under det 
skraa Loft.
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Forsalen, Foyers og Trappegange kunne, om Hensynet til Ventilationen taler derfor, op
lyses ved engelske Ventilationskroner eller Arme.

Korridorerne belyses med Gasblus anbragte bag Glas i Væggen, saaledes at Ventilationen 
paa samme Tid befordres.

Med Hensyn til Rampen og de alvorlige Ulemper, denne tidligere førte med sig, er Pro
blemet, at fjerne disse, nu løst ved at Lamperne bringes til at brænde nedad.

Derimod vil det vistnok være meget vanskeligt, for ikke at sige umuligt, at bortskaffe 
Forbrændingsprodukterne fra Koulissestokke og Herser, uden i for høj en Grad at komplicere De
korationsforvandlinger og Maskineriet; det maa da overlades til Ventilationen paa bedste Maade at 
raade Bod paa de ved Gassens Forbrænding opstaaede Onder.

At Gasledningerne indlægges saaledes, at de for Husets forskjellige Afdelinger i Ilde- 
brandstilfælde hurtigt og nemt kunne lukkes, følger af sig selv, som ogsaa at Maskinmesteren ved 
Hjælp af en simpel Mekanisme maa kunne regulere Lyset paa Scenen efter Behag.

Over »Lyriques« Glasplatfond fandtes 1200 Flammer, dog brugtes de ikke alle ( =  480 
argandske Brændere?)

I »Gaité« forsøgte man i Efteraaret 69 at belyse Tilskuerpladsen med Drummondske 
Flammer over Glasplatfonden; man mente med 180 af disse at kunne opnaa samme Lysstyrke 
som med 3000 Gasblus og muligvis en Besparelse i Udgifter.

2* Med Hensyn til Scenens og Tilskuerpladsens Ventilation er man i Grunden hverken 
i Paris eller i Wien kommet langt bort fra de Grundsætninger, som d’Arcet opstillede herfor i 
Begyndelsen af Aarhundredet. Man benytter Lysekronen til Udsugning og denne kan finde Sted 
ved Gulvet i Logedybderne eller gjennem Loftet, hvor de akustiske Hensyn tillade det. Det er 
langt lettere at skaffe den varme og fordærvede Luft ud, end at erstatte den med passende op
varmet eller kold ren Luft, og dog maa dette gjøres, thi overlades det til det store »Sugeværk«, 
som man gjerne kunde kalde Lysekronen, selv at skaffe sig Luft, da tager det denne, hvor det 
ikke skulde, da har man de for vel bekjendte Ulemper, Træk fra Logedørene, fra Scenen, fra 
Maskinkjælderne o. s. v., om ikke fra daarligt beregnede eller ilde betjente Ventilationsaabninger. 
Vanskeligheden forøges ved, at Ventilationsforholdene under Forestillingen forandre sig, ikke blot 
eftersom Tæppet er oppe eller nede, men ogsaa efter de Temperaturforskjelligheder, som den store 
Menneskemasses langvarige Forsamling paa eet Sted efterhaanden bevirker. Problemet bliver da 
dobbelt: først at anbringe Ventilationsaabninger af tilstrækkelig Størrelse paa de hensigtsmæssigste 
Steder og dernæst i et givet Øjeblik at kunne indsende Luft af en passende Temperatur i en saa- 
dan Mængde, at der snarere bliver Lufttryk ud fra Salen, end Sugning ind gjennem Logedørene.

Naar det da gjælder om, hvor man med Hensyn til en saa vanskelig Sag skal hente de 
bedste Erfaringer, anbefales den nye Opera i Wien, som i denne Henseende, rigtignok med bety
delige Udgifter, vel lykket. Medens det om det senest ventilerede Parisertheater »Vaudeville« 
hedder hos Figuier (om med Rette, er dog maaske tvivlsomt) »at Parquet, Parterre og Loger hvert 
Øjeblik fejes af Storme, ja Orkaner« og »at den nye Vaudeville er det offenlige Lokale, hvor man 
fortrinsvis henter sig Brystbetændelser og Gigt eller i alt Fald Snue og Hoste« roses Wieneroperaen 
almindeligt. De Foranstaltninger, som Projektet foreslaar til Luftens Indsendelse i Salen, ere der
for ogsaa i Overensstemmelse med hvad Wieneroperaen har, og den større Højde, som man har 
tilladt sig at foreslaa for Scenen og Tilskuerpladsen, give Betingelserne for at de 3 Kjældere, som 
behøves til Kold-Lufts-Kammer, Varmekammer og Blandingskammer, kunne findes over hinanden 
her som hist. løvrigt henvises til Bilag II.

3 . Størrelsen af Varmeapparatet afhænger selvfølgelig af Ventilationen. Naar denne er 
forlangt tilstrækkelig, rigtignok uden nærmere Angivelse af, hvilken Temperatur man vil tillade i 
Salen, eller hvilke Luftmasser der skulle tilføres, saa maa dette dog vel forstaas saaledes, at der 
ønskes et paa de nyeste Erfaringer og med Videnskabens Standpunkt stemmende Forslag i denne 
Retning. Viser det sig da, at Omkostningerne ved Anlæget eller Driften bliver større, end de til
stedeværende Midler tilstede, da maa det forbeholdes senere Bestemmelse at foreslaa Indskrænk
ninger. Foreløbigt er Varmeapparatet beregnet paa at skulle forsynes fra 3 Kjedler, hver paa 20 
Hestes Kraft, omtrent det tredobbelte af hvad der nu haves.
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4. Vandforsyningen kan og bør ske ved 2 Hovedledninger fra forskjellige Kvarterer, af 
hvilke den ene kommer fra Kongens Nytorv og løber ned gjennem Tordenskjoldsgade, den anden 
kommer fra Vingaardsstræde og løber langs med det nuværende Theaters Vestside. De to Hoved
ledninger sættes i selve Theatret gjennem Ledninger og Haner i forbindelse saaledes, at Tlieatiet 
altid kan være forsynet, om end Vandet aflukkes fra det ene af de to Kvarterer. Naar Vand
trykket er lavest, o: om Aftenen naar der spilles, vil Vandstanden i Rørene ikke være meie end 
c. 30 Al. over Gaden, altsaa omtrent i Højde med Taget paa de om Theateret løbende Fløie. Det 
vil derfor uden Tvivl være rigtigt, hvad Programmet jo ogsaa forlanger, paa Centralbygningens Loft 
at anbringe et Par Vandbeholdere, f. Ex. paa begge Sider af Prosceniet, hvor murede Understøt
telser haves. Andre ere overflødige. 2 Beholdere- paa 50 Tdr. hver af Jernplader ville koste c. 
200 Rd. pr. Stk. Det er rigtignok kun en Tiendedel af hvad Wieneroperaens Slukkevandsbehold
ninger rumme, men i Wien pumpes alt Vandet op, der er intet Tryk. Med Hensyn til Biand- 
faren gjøres opmærksom paa, at Projektet ligesom Wieneroperaen har i alle Etager om Scenen 
løbende brandfrie Korridorer, fra hvilke der gjennem Jernlemme ved Hjælp af Slanger, skruede 
paa Brandhaner, kan sprøjtes ind paa Scenen.

Hvor mange Sprøjteslanger der skal anbringes, vil bero paa de Midler, der vise sig til
stede for dette Øjemed; dog Projektet giver alle Betingelser for at have de rigeligste og bekvem
meste Slukningsapparater om Scenen. Foreløbig er foreslaaet 2 Sprøjteslanger paa hvei Side i 
alle Etager.

Nær Trapperne i samtlige Etager findes Kummer med Vadske- og Drikkevand til Paa- 
klædningsværelserne. De kunne, om ønskes, forsynes baade med koldt og varmt Vand.

5 . Paa det ophøjede Fortoug mellem det ny Theater og Hotel du Nord foreslaas anbragt 
et Pissoir af tilstrækkelig Størrelse for Forbigaaende og til Brug udenfor Huset.

I Stueetagen findes dernæst bag Hovedtrapperne med Indgang fra Korridorerne 2 rumme
lige Pissoirs til almindeligt Brug. Til Gulvet, 1ste og 2den Etage haves paa hver Side at Thea
tret med særskilte Toiletværelser for Herrer og Damer, 2 Klosetter, ialt 12. Vedkommende 
Garderobebetjent bør, maaske mod en ringe Godtgjørelse, sørge for at der altid findes den stræn- 
geste Orden og Renlighed. For Galeriet haves paa hver Side 4 o: 8 Klosetter, ligeledes i For
bindelse med Toiletværelser eller vel rettere Pissoirs for Herrer og Damer.

Ved Scenen findes i Stueetagen et stort Pissoir for Statister, Komparser, Korister og 
Maskinfolk, i hver Etage 2 Klosetter. I Magasinbygningens Gaard Lokum og Pissoir.

IV.

Byguiogens Ydre, dens Dekoration og Konstruktion.
Hvad Bygningens ydre Form angaar, da har man, som det allerede er berørt i Indled

ningen, søgt at fremhæve det Væsenlige for at faa den simpel og stor. Den Scene og Tilskuer
plads omfattende Midtbygning, de omløbende Udenomslokaler, navnlig Vestibule, Loggia og de to 
Fremspring paa Siderne af Scenen ville falde Enhver i Øjnene og give en Slags Forestilling om 
det Indre, uagtet saa mange smaa Inddelinger og Rum ere maskerede. Til den ydre Beklædning 
foreslaas røde Mursten med graa Gesimser, Pillastre, Vindues- og Dørindfatninger m. v. udførte 
i Cement. I hvilken Grad det skulde være muligt, at faa Cementen afløst af hugne Sten, maa 
være forbeholdt senere Undersøgelser, naar mere detaillerede Tegninger foreligge, at oplyse.

Foran Bygningens Front mod Kongens Nytorv tænkes opstillede Oehlenschlagers Statue 
flyttet fra Garnisonspladsen herhen og en tilsvarende Holberg, til hvis Rejsning et mindre Fond jo 
allerede er samlet. Til Oehlenschlagers Flytning samt Holbergs Støbning og Opstilling antages af 
de til den konstneriske Udstyrelse samlede Midler at ville medgaa c. 10000 Rd. Andre 10000 Rd. 
foreslaas anvendte til støbte Cementarbejder i Frisen og Zinkdrengene paa Ballustraden: ialt til 
ydre plastisk Dekoration 20000 Rd. I det Indre bliver Tilskuerpladsen selvfølgeligen det Rum, 
paa hvis Udstyring det meste maa anvendes; til malede Figurer og Ornament er i Loftet, til malede
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og skaarne Ornamenter paa Logebrystningerne, til Fortæppe, Forgyldningen o. s. v. foreslaas 
anvendt 20000 Rd. Endelig til Vestibule, Hovedtrapper og Foyers m. m., til malerisk og plastisk 
Dekoration 20000 Rd.

At de 60000 Rd. skulle anvendes til konstnerisk, det vil sige hovedsagelig figurlig, Ud
smykning og ikke fortrinsvis til Marmorpuds, Forgyldninger eller lignende Luxus, der lader Stoffet 
spille den største Rolle, ere Alle vel enige om. Men skulle de figurlige Fremstillinger, som jo ofte 
kunne tænkes hovedsagelig ornamentale, ikke blive ensformige og kjedelige, gjælder det om her 
og der at faa større Billeder. Spørgsmaalet bliver da, hvad disse skulle forestille. I selve Salen 
kunne jo større Figurer kun males i Loftet; her gjør man vel rettest i at holde sig til den Række 
Forestillinger, som findes i det nuværende Theater, nemlig paa Loftet Konstarterne under Form at 
Muser, paa Logebrystningerne Medailloner med vore vigtigste Forfatteres Portræter, Mindetavler 
med deres Værker, Krandse, Genier o. s. v., paa Tæppet et sydligt eller hjemligt Landskab, f. Ex. 
en Udsigt over Kronborg og Sundet til Kulien (Hamlet). I den underste Foyer har man jo tænkt 
sig med Tiden opstillet Buster af vore Digtere, Musikere og sceniske Konstnere at begge Kjøn. 
Det vilde blive for meget af det Gode, om man over disse paa Væggene vilde hænge malede Por
træter. Her burde snarere findes større Fremstillinger af Æmner, som have givet og i Fremtiden 
kunne antages at ville give Opgaver for vor Konst. Det skulde være, om jeg saa maa sige, den 
naturlige og historiske Himmel, under hvilken vor Konst er opvoxet og skal leve.

Nu have vore to største Tragikere, Oehlenschlager og Ewald, begge behandlet det bedste, 
om ikke det eneste, Æmne for tragisk Digtning i Nordens Mythologi: Balders Død. Dette giver 
Lejlighed, hvad enten man vælger selve Drabet, Ligbaalet eller Lokes Strål, til at fremstille det 
forsamlede Valhal, og en saadan Fremstilling i eet eller tre Billeder kunde da smykke den mod 
Tilskuerpladsen vendte Langvæg i Foyeren. Paa Pillerne ud mod Loggien kunde komme enkelte 
mere dekorative, men dog store Figurer, der kunne repræsentere paa een Gang vore skjønneste 
Oldsagn og Oehlenschlagers fortrinligste Digterværker, altsaa f. Ex. Axel og Valborg ved Pillen i 
Kirken, Hagbart og Signe, Hakon Jarl med Sønnen i Offerlunden og Palnatoke ligeledes med 
Sønnen og Æblet.

Som Dørstykke for begge Ender af Salen kunde foreslaas Brage og Ydun samt Odin 
hos Saga. Loftet kunde inddeles i Casetter med Relieffremstillinger af nordiske Vaaben, Instru
menter og Smykker, maaske blandede med Ornamenter og Masker. Skulde man finde Oldtiden 
og Tragedien paa denne Maade altfor udelukkende repræsenterede, da findes i de to kvadratiske 
Sale for Enden af Foyeren, Lejlighed til Fremstillinger af en anden Art. Altsaa i Loft og Friser 
her f. Ex. de mere romantiske, mere middelalderlige Alfer og Dværge, der kunne minde om Kæmpe
viserne saavel som om Weyse og Kuhlau.

Men nu Holberg, vor af Fremmede bedst kjendte og højest skattede dramatiske Forf attei, 
skal der ingen Fremstilling findes fra hans Værker? Ja , først og fremmest kan der jo spørges, 
om det vilde være rigtigt og udførligt at behandle Scener af hans Komedier i den Stønelse, 
hvorom her er Tale, skjønt det skal villigt indrømmes, at et Billede som Marstrands lykke
lige Skibbrud vilde passe fortræffeligt paa et saadant Sted, og dernæst gaar det dog umuligt an 
i samme Værelse overfor hinanden at fremstille nordiske Guder og Barselstuens Madammer. 1 
Hovedværelset maa Tragedien eller Komedien raade. Desuden skulle jo disse Billeder ikke væie 
Illustrationer til Holberg eller Oehlenschlager, men frie konstneriske Behandlinger af de samme 
Æmner, som have inspireret Digterne. Det kunde da være et Spørgsmaal, om ikke Holbergs or- 
udsætninger kunde gives i Vestibulen og Trapperummene ved Figuiei hentede fia Plautus 
Terents, sammen maaske med Figurer af den antike Tragedie, hvilke jo alle vilde ypperligt egne 
sig til dekorativ Anvendelse. Der vilde ved denne Fordeling, selv om der ofte kun kan gives 
Antydninger, skaffes et Slags Plan i og Sammenhæng mellem de foiskjellige Rums Dekoration.

Hvad Bygningens Konstruktion angaar, da vilde det være heldigt om en evig e  e 
Pengesum overalt tillod Anvendelsen af Jernkonstruktioner i Stedet foi Tiæ. Isaai dette i e 
Tilfældet, bliver Spørgsmaalet, hvor de ere mest ønskelige. Progammet nævner a eie e a& on 
struktionerne og Trappegangene. Med Hensyn til Tagkonstruktioner henvises ti e i i ag 
indeholdte Styrkeberegninger. Den runde Form er valgt tørst og fiemmest af æst îetis e ûn » 
den gjør et rigere og fyldigere Indtryk end et almindeligt Sadeltag. Palladios Basi ica i



26

har i lignende Tilfælde tidligere tjent som Exempel og Forbillede. Det viser sig imidlertid at den 
runde Form ogsaa ogsaa i konstruktiv Henseende er fordelagtig og billig. Scenen indeholder i 
den Mængde Lærred og Træ, hvormed den er opfyldt, Stof til et saadant Baal, at om ogsaa hele 
Taget eller Loftet konstrueredes afJern og andet uforbrændeligt Materiale vilde det dog paa Grund 
af Heden bule ud og styrte sammen. Da man desuden, for at beskytte Scenen mod Afkjøling ira 
oven, behøver en dobbelt Forskaling under det bølgeiormede Jern, hvormed Huset er tækket, og 
denne Forskaling lettest og nemmest anbringes paa Aase af Træ, har man troet det rigtigt kun 
at konstruere Binderne af Jern. Denne Konstruktion af Træ og Jern vil formentlig ikke væsenlig 
fordyre Taget. Trappegangen rundt om Scenen og Tilskuerpladsen bør i alle Tilfælde være brand
frie som selve Trapperne; Søjlerne, der bære Logerne, af Jern, for ikke at belemre Udsigten til 
Scenen mere end højst nødvendigt; nogle Steder i Forsamlingssalene ere Spændvidderne saa store, 
at Jernbjælker anvendes fordelagtigere end Træbjælker. Ogsaa alle Paaklædningsværelserne, hvoi 
man med Hensyn til Brandfare ofte maa stole paa upaalidelige Personers Forsigtighed, lade sig med 
Lethed overhvælve, og Bekostningerne ved at ombytte Træbjælker med Jern ville ikke blive meget 
store, saafremt det ikke var nødvendigt at have Gulvene af Træ. Kunde man tænke sig, at billige 
Gulvtæpper f. Ex. Cocostæpper efterhaanden kunde anskaffes til at lægge ovenpaa Betongulve, da 
vilde fuldstændig brandfrie Gulve, med ringe Anlægsomkostninger, kunne erholdes.

Ogsaa i Koulissemagasinerne vilde Jernkonstruktioner jo være at foretrække; dog det gaar 
med denne Slags Pakhuse som med andre, at, om de end konstrueres fuldstændig brandfrie, ville 
de komme til at indeholde Næring til en saadan Ild, at selv det solidest byggede Hus ikke vilde 
kunne overleve en Brand. Endelig vil det, om Arbejdet paa Magasinerne skal begynde i en næi 
Fremtid og forceres, være vanskeligt at faa Jernbjælkerne betids nok, hvorimod det fornødne Iræ 
maa forudsættes at være her paa Pladsen. Boutikerne maa i alt I ald overhvælves, men det vil 
maaske være rettest at hæve Hvælvingerne i vestre Fløj tillige over Funktionærens Bolig.

At der hverken i Theaterbygningen eller Magasinbygningen findes snevre, snesamlende 
Lysgaarde, vil uden Tvivl findes heldigt.

V.

Planen for Bygningsarbejdernes Ordning.
Man har i Programmet forlangt selve Theaterbygningen saavidt færdig den 31te Mart 1874, 

at Overflytning af Scenens Maskineri og Materiel kan finde Sted i Løbet af Sommeren og Theatret 
aabnes for Publikum den 1ste September samme Aar. Derimod synes der ved den indrømmede 
Tilladelse til at benytte den gamle Theaterbygnings Materiale til Magasinbygningens Opførelse at 
være forudsat, dels at Magasinbygningen opføres sidst, dels at denne ikke behøver at være færdig 
den 1ste September 1874, hvilket selvfølgelig er umuligt, naar Bygningen først skal paabegyndes 
den 1ste Juni.

Med Hensyn hertil spørges:
1) Hvorledes vil det være muligt, dersom de nye Malersale og Dekorationsmagasiner ikke 

i betimelig Tid ere forberedte, at skaffe Dekorationerne færdige til den udvidede Scene? Der 
mangler Plads til at udføre og opbevare dem i de nuværende Lokaler, og der maatte jo, om begge 
Dele fandtes, alligevel for Sommeren 1874 opføres midlertidige Lokaler til Magasiner.

2) Naar Varmeapparatet skal anbringes i Magasinbygningens Gaardsrum, hvorledes kan 
dette da opstilles og benyttes til Theaterbygningens Udtørring under dennes Fuldendelse?

3) Hvor vil man skaffe Plads til de midlertidige Lokaler, om Theaterbygningen paabegyn
des først?

Alt vel overvejet, turde Magasinbygningen være den, hvis Størrelse, Form og Udstyring 
hurtigst efter endt Konkours lader sig bestemme og følgende Fordeling af Arbejdet foreslaaes som 
en Følge heraf:

Saasnart Theaterplanen er vedtaget, overføres i Løbet af Sommermaanederne det hinsides 
Heibergsgade værende Materiel i de Bygninger, som findes paa den forhenværende militære Høj
skoles Grund samt i saa mange provisoriske Skure, som ere nødvendige, for at de kunne rummes.
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Grundene Matr. Nr. 289 og 330 ryddes; Opførelsen af Magasinbygningen udbydes i Licitation; 
Arbejdet begyndes om Efteraaret og fremmes om muligt saa vidt, at Bygningen kan være under 
Tag inden Vinteren, senest næste Foraar. Saasnart dette er Tilfældet, flyttes Materiellet ind i de 
Rum, som hertil kunne benyttes. Hele Magasinbygningen fuldendes efterhaanden og Omdannelsen 
af Dekorationerne kan nu i Tide begynde, medens samtidig det gamle Theater betjenes fra Værk
stederne og Magasinerne. Opførelsen af selve Theatret udbydes til Licitation. Rydningen af Høj
skolens Grund begynder altsaa om Foraaret 1872; nogen Pilotage til Ydermurene kan allerede 
tidligere være udført, Kjælderne udgraves, Pilotagen fuldføres og Murene opføres i Løbet af Som
meren og Efteraaret, saa at hele Theatret kan være under Tag inden Vinteren. I Løbet af denne, 
medens Murene henstaa til Tørring, foretages den indre Indretning, Opsætning af Trapper, Skille
rum o. s. v., o. s. v. I Foraaret 1873 begynde Pudsearbejderne, som fortsættes i Løbet af Som
meren, Varme-, Vand- og Gasrør indlægges, Snedkerarbejdet opsættes, saa at Vinduerne kunne 
være i, naar Vinteren begynder. I Løbet af denne fuldføres Snedker-, Maler-, Tapetserer- og 
Dekorationsarbejderne. I Løbet af Sommeren 1874 overføres Scenens Maskineri og det Materiel 
af den gamle Bygning, som findes anvendeligt, denne nedrives og Pladsen brolægges. Theatret 
aabnes den 1ste September 1874.

Ved denne Ordning vindes:
1) At Arbejdet kan begyndes med stoUKraft, saasnart Planen er vedtaget, medens sam

tidig hele Vinteren 71—72 kan benyttes til Detail- og Arbejdstegningernes Udarbejdelser for det 
egenlige Theater.

2) Man sparer Opførelsen af en Masse provisoriske Bygninger og undgaar at belemre 
Pladserne om Theatret med saadanne.

3) Man har Magasinbygningerne i Tide færdige til Materiellets Omdannelse.
4) Man har Varme- og Ventilationsapparaterne til den nye Bygnings Udtørring.
5) Man har det gamle Theater nedrevet, til det nye skal tages i Brug.
Det, der kunde vindes ved at benytte noget mere af det gamle Theaters Materiale f. Ex. 

Varmeapparatet fremfor at sælge det, er saa lidt i Forhold hertil, at det ikke fortjener at komme 
i Betragtning.

VI.

Udgifterne ved Bygningsforetagendet.
Med Hensyn til Udgifterne henvises til det som Bilag 1 medfølgende Overslag.

4*
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Beskrivelse af Tegningerne mrkt. T —t.

Grunden er bebygget saaledes at:
Forsalsbygningen......................  (52 X 22Vs) e r  1170 □  Alen stor
Tilskuerbygningen....................  (50 X 32) e r .............  1600
Scenebygningen........................  (48 x  711/») er .........  3432
Bygningen over Heibergsgade. . (31 x  70) er .............  2170
Magasinet.....................................................................    3710 ___

Tilsammen 12082 □  Alen.

Heibergsgade er beholdt uforandret i Fortsættelse af de to andre Gader, som for Tiden 
findes; den er overbygget med 5 Passager, hvoraf den ene er aflukket til Brug for Theatrets Funk
tionærer, den anden er for Fodgængere og de tre midterste for Kjørende; hver af disse er 41/» 
Alen bred, 83/4 Alen høj. Hvælvingerne faa, foruden fra Enderne, deres Lys igjennem 5 halvrunde 
Yinduer imod Gaarden over Kjedelhuset og igjennem 15 Jernriste, 2V4 Alen i Diameter, som ere
indmurede i de midterste Hvælvinger.

Bygningens Forside springer 21/« Al. frem paa Kongens Nytorv foran det yderste Hjørne 
af det gamle Theater og 20 Alen frem for den ældre Højskolebygning. Den ligger saaledes 38 
Alen tilbage for Grundens yderste Grændse. Paa Siderne ere Gadelinierne i Tordenskjoldsgade og 
Holmens Kanal bibeholdte; paa denne Side er det tænkt, at det brede Trottoir med Træerne burde 
fortsættes. Naar der da plantes lignende Træer foran Erichsens Palais og Hotel du Nord, vil 
herved fremkomme en smuk Plads, hvor et Monument eller et Springvand passende kan anbringes.

Bygningen er tænkt overalt funderet paa Pæle (se efterstaaende Beregning No. 144-150). 
Pælene kappes Alen under Grundvandet; herpaa lægges et Lag Beton af 1 Del Cement, 4 Dele 
Sand og 8 Dele Kampskærver. Dette fortsættes indtil over Jordlinien, hvor der anbringes en 
Granitsokkel.

Tilskuerpladsen rummer:
I Parquet og Parterre............... 565 Siddepladser.

Balkon (foruden Hoflogerne).. 221 —
1ste Etage  260 —
2den Etage............................ 274 —
Galeriet  384 —

Tilsammen 1704 Siddepladser.
Den er altsaa indrettet efter Programmets første Alternativ, omendskjønt Forfatteren maa 

tilstaa, at han hellere havde valgt det sidste, saaledes at det ikke havde været nødvendigt at be
nytte Rummet under Balkonlogerne, men — det maa være tilladt at gjøre opmærksom derpaa — der 
findes Bestemmelser i samme Program, hvis Konsekvenser man neppe har kunnet forudsee, men 
som have gjort det umuligt at benytte hint Alternativ, hvis Tilskuerpladsen ikke skulde lide for
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meget i akustisk Henseende. Det hedder nemlig, at Prosceniet højest tør være 20 Alen bredt; 
herved er givet, at Tilskuerpladsen ikke tør være mere end omtrent 29 Alen bred, thi man kan 
ikke se og kun daarligt høre i Sideloger, hvis Bagvæg ligger mere end 4—5 Alen udenfor Pro
sceniet, og naar der saa tilmed fordres 14—15 Parquetbænke og smaa Loger, der højest kunne have 
4 Bænke, saa maa man gaa betydeligt i Dybden, naar der skal tilvejebringes det bestemte Antal 
Pladser. Men i dette Tilfælde vil man meget let faa en saa stor Afstand fra Prosceniet til Bag
grundslogerne, at navnlig et saa fint moduleret Spil som det, der er ejendommeligt for vor Skue
plads, slet ikke vil kunne ses derfra. Det gjælder altsaa at økonomisere med Pladsen til det 
Yderste, og Forfatteren har derfor meget imod sit Ønske været nødt til at lægge Parterret under 
Balkonens Loger, thi, hvis dette Rum ikke var blevet benyttet, saa vilde Afstanden til Baggrunds
logerne paa Grund af de givne Forudsætninger være bleven omtrent saa stor som til Amphitheatret 
paa Casino, hvorved hele Projektet var blevet ubrugeligt. Men da det baade er mindre smukt og 
i flere Henseender uhensigtsmæssigt, at Parterret er skjult under Balkonen,.saa skal Forfatteren 
tillade sig ærbødigst at henstille, at der, forinden Theatret bygges, tages under Overvejelse, om ikke 
Programmet og dermed Tegningerne burde forandres saaledes, at

1) Prosceniet gjøres 25—26 Alen bredt;
2) Parquettet indskrænkes til 6—7 rummelige Rækker;
3) Parterret — (kun med Staapladser) — anbringes bag dette, men foran Balkonlogerne;
4) Logerne kun tør være 4 Rækker dybe, men det tillades at anbringe Numerpladser

foran dem, som dog skulle ligge mindst en Alen lavere, saaledes at den frie Udsigt fra 
Logerne ikke hindres derved.

Til nærmere Forklaring tillader Forfatteren sig at vedlægge en alternativ Skizze, hvori en saadan 
Fordeling er angivet. Det vil ses, at en saadan Forandring ikke i nogen væsenlig Grad griber 
ind i Bygninges Ydre og øvrige Anlæg; det vil endvidere ses, at Bygningen derfor ikke behøve] 
at komme udenfor Gadelinierne og at samtlige Baggrundspladser endogsaa komme nærmeie til Scenen.

29

Hovedforiilag. Den alternative Skizze.

Afstand fra 1ste Balkonbænk til Prosceniet  26Va Al. 20Vs Al.
— - bageste do...........................................  32Va - 32 -
— - 1ste Bænk i 1ste Etage......................  28 - 251/'> -
— - bageste do...........................................  343/4 - 32 -
— - 1ste Bænk i 2den Etage................... 29 - 251/« -
— - bageste do............................................ 353A - 32 -

- 1ste Bænk i Galeriet........................ 373/4 - 28
— - bageste do.  .......................................  44 - 35
I Casino er fra Amphitheatrets forreste Bænk til Prosceniet 34 Alen,

fra bageste Bænk til do.....................................  44
Forslaget om at anbringe Numerpladser foran Logerne skal særlig anbefales til Overvej

else, da det er den Ordning, hvorved Tilskuerne ville kunne føres nærmest til Scenen, men det fore- 
slaas dog kun paa den nævnte Betingelse, hvorved den frie Udsigt fra Logerne ikke vil hindres.

Angaaende Spørgsmaalet om at kunne se og høre fra Tilskuerpladsen henvises til Syn- 
og Lydstraalerne i Længdeprofilerne og i Detailtegningen, som angive den Fremgangsmaade, som er 
fulgt forat bestemme Pladsernes Stigning. Forfatteren har anset det nødvendigt at holde sig strængt 
til denne Konstruktion, om end Bænkene derved have faaet større Stigning, end man sædvanlig 
ser. løvrigt er der undgaaet alle Former, der enten kunne hindre Syn og Lyd eller give skade
lige Gjenlyde. .

Underkjørslerne ere anbragte under Parquettet; det er i denne Henseende en Hindring, at
Prosceniets Højde over Jordlinien er begrændset i Programmet. Den laveste af Underkjørslerne er 
vistnok 5 Alen høj (Vs Alen højere end den nuværende Theaterport), men det vilde afSkjønheds- 
hensynvære ønskeligt, om Prosceniet turde hæves noget, saaledes at disse Porte kunde blive højere. 
Naar Forfatteren trods Vanskelighederne derved har anset det rigtigst at anlægge Underkjørslerne 
paa denne Maade, saa er det ikke blot, fordi han har ment, at Bygningen af Hensyn til Omgivel
serne burde have den mindst mulige Udstrækning baade i Længde og Brede, men det er ogsaa, 
for at Fodgængerne saa lidt som muligt skulle generes af Vognfærselen. Det vil i saa Henseende
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ses af 1ste Etages Plan, at Kjørebanerne kun optage ringe Plads i Sammenligning med de store 
Trottoirs, livor Trængselen uhindret kan fordele sig. Kjørebanerne ere skarpt afgrændsede imellem 
opstaaende Bordursten og imellem de to Underkjørsler er der lagt et Trottoir, hvor forvildede Fod
gængere kunne opholde sig uforstyrrede af Vognene, indtil der kan blive Lejlighed til at passere 
Banen. Underkjørselen for Kongehuset er saaledes anlagt, at den navnlig efter Forestillingen ogsaa 
kan benyttes af Publikum, naar Hoffet ikke er tilstede; Forbindelsesgangen ved Orkestrets Værelser 
kan ogsaa benyttes af Publikum, naar Hoffet ikke netop passerer.

I hver af Underkjørslerne kan der holde 7 Vogne, tilsammen 14, hvoraf de 4—5 tilsammen 
8—10 bekvemt samtidig kunne afsætte eller indtage deres Passagerer.

For at forhindre Støj er Gulvet beregnet at skulle lægges af Asphalt. Indgangen er tænkt 
kun at skulle ske fra Forsalen, de fire Trapper ved denne ere saaledes anlagte, at de to kun 
føre til de nederste Etager, de to kun til de øverste; for at give disse Trapper et mere pompøst 
Udsende ere imidlertid de nederste Løb sammensmeltede til eet af dobbelt Brede. Adskillelsen 
foregaar altsaa først, naar man er steget Vs Etage op. Af de fire Trapper for Publikum, som 
ligge ved Prosceniet, føre ligeledes de to kun fra de øverste Etager, de to kun fra de nederste. 
Disse 4 Trapper tænkes lukkede, indtil Forestillingen er endt.

For Orkesterpersonalet findes 3 Værelser foruden et mindre for Kapelmesteren; det har 
desværre ikke været muligt at anbringe Vinduer i disse 3 Værelser uden at bringe uforholdsmæssig 
store Offre; ligeoverfor disse har Forfatteren derfor troet hellere at burde tilraade, at de ogsaa om 
Dagen oplyses med Gas; en stærk konstig Ventilation maatte der dog alligevel tilvejebringes.

For at Skuespillerne tydelig skulle kunne høre Accompagnementet, er Orkestret anbragt 
forholdsvis højt imod Scenen, og Parquettet er atter anbragt højt over Orkestret; det er disse to 
Forholdsregler, som have gjort det muligt at have Underkjørsler under Parquettet, endskjønt Pro-
ceniet ikke ligger højt over Jorden.

Forsaavidt man frygter, at Parquettet skal blive fodkoldt paa Grund af Underkjørslerne, 
henvises til Beregningen Nr. 155. Der er intetsteds paaregnet Staapladser, alle 1700 Tilskuere have 
Siddepladser; skulde man af særlige Grunde ønske Staapladser, vil Lokalet kunne rumme over 
1700 Personer.

Siddepladserne ere ansatte til mindst 32 x  20 Tom., kun .i Balkonlogerne ere de 34x20  
a 24 og i Galeriet ere de 3 2 x l8 t0; dette er med Undtagelse af enkelte meget kostbare Fauteuils 
— det største Maal, som Forfatteren har truffet ved Sammenligning af en Mængde fremmede The- 
atre; og til Sammenligning skal bemærkes at

Stolene i det nuværende Theaters 1ste Parquet ere  19 X  30V<i
2det do.......................  18 x  29Ve
Parterre..................... 17 x  281h
1ste Etages Loger....... 18 x  28Vs
2den Etages do..........  17 x  27Va

Det nye Theater i Leipzig  Parquet  ...................... 28 x  22
Parterre.........................  28 X  20
Balkon................. 32 a 36 x  21

Theatre lyrique i Paris.................  Fauteuils.....................  27 X  20
Stalles d’orchestre......  27 x  19

Theatre du Chatelet...................... Fauteuils.,.................  20 x  32
Stalles d’orchestre . . .  J ^  X ^

1 16 x  2 1 .
Skulde man ønske særdeles store Fauteuils i Parquet og Balkon, vil man altsaa kunne knibe 

lidt paa de andre Pladser og saaledes beholde det samme Totalantal.
De i Programmets Afdeling B. Nr. 1, 2 og 3 fremsatte Fordringer ere nøjagtig fulgte, 

men Maskineriet har Forfatteren ikke anset det nødvendigt at gjøre detailleret Regnskab for; her 
er derfor kun angivet et stort Rum, der er saaledes konstrueret, at det ikke behøver nogensomhelst 
anden Understøttelse end de fire Mure; det har 2 Snorelofter og foruden dette 3 Etager Maskin- 
galerier, som løbe rundt paa de tre Sider. Mellem disse er anbragt 3 x 5  Lampegallerier, der 
ligesom Snorelofterne hænge i Jernstænger. Der er endvidere reserveret bekvemme Pladser til
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Kontravægtene. Gulvet i nederste Masldnkjælder er beregnet udført af Beton. Gulvet i anden 
Maskinkjælder og i selve Scenen er beregnet udført paa samme Maade som i det nuværende The- 
ater. De nærmere Enkeltheder maa formentlig være forbeholdt Maskinmesterens Afgjørelse.

Et detailleret Overslag over Maskineriet foreligger altsaa heller ikke. De store Poster, 
Snorelofterne, Galerierne, Gulvene med deres Bukke, Flager, Forsænkninger etc. ere beregnede 
under Tømmerarbejdet, og det er paatænkt, at de ældre Koulissevogne, Spil, Kontravægte, Yaltser, 
Tridser etc. skulle benyttes; til Udgifterne ved disse Apparaters Flytning og Anbringelse er beregnet 
en rund Sum, som er saa rigelig, at der, om det ønskes, tillige kan indlægges nogle Axer fra Damp
maskinen. Det er ligeledes beregnet, at Scenens ældre Belysningsapparater skulle anvendes, kun 
er det paatænkt (se under Ventilationen) at Proscenielamperne skulle bringes til at brænde nedad. 
Til Flytning og Forandring af disse Apparater er anslaaet en rund Sum.

De i Programmets Afdeling B. — Udenomslokaler— 1—9 nævnte Lokaler ere tilstede og 
have de forlangte Størrelser. Skuespillernes Foyer er 7V4 Alen høj. Dandsesalen er 73/4Alen høj, 
Bestyrelsens Værelser 7 Ve Alen høje, Kontorerne 53/4 Alen høje. Paaklædningsværelserne ere 4 ‘/4 
Alen høje og, forsaavidt de ere for een Person, ere de 3 x  51/» — 16 L) Alen, men det har ikke 
kunnet undgaas at de 9 Funktionærværelser ere bievne lidt større end forlangt.

Paaklædningsværelserne ere lagte saa nær som muligt ved Scenen og Forsamlingsværelserne: 
de, som ere indrettede for en enkelt Person, ligge i den Etage, som kun er nogle Trin over Scene
gulvet. I denne Etage ligge ogsaa de fleste Værelser for Funktionærerne; kun er Garderobefor
valterens og Forvarerskens Værelser henlagte ved Indgangene til Garderoben og Skrædersalene. 
Intendantens og Økonomi Inspicientens Værelser ere tillige anbragte tæt ved Kontorerne og ved
Adgangen til Skrædersalene. Paaklædningsværelserne for de to Kjøn ere adskilte hver til sin Side
af Bygningen, kun i 3die Etage ere nogle Funktionærværelser lagte over paa Damesiden af Hensyn
til Passagen til Koncertsalen.

Korridorerne ved Paaklædningsværelserne have i Reglen ikke direkte Lys fra Gaden, men 
de ere rigelig forsynede med Vinduer imod Scenerummet, og da det yderligere er beregnet, at der 
skal anbringes en større mat Rude i hver Dør, saa ville de blive tilstrækkelig lyse. 1 aa Ruderne 
i Dørene kan man male Titlen paa Værelsets Beboer.

Forfatteren har ikke troet det nødvendigt at sondre skarpt mellem Programmets Afdeling
B. og C.; Kontorerne og Bestyrelsens Værelser danne tvertimod en Overgang, dog ere disse Lo
kaler anbragte saaledes, at de tillige have deres særegne Adgang fra Gaden.

Arkiverne ere brandfrie ligesom alle de andre Lokaler.
(Se nedenfor under Konstruktion).
De i Programmets Afdeling C. 1—5 nævnte Lokaler ere tilstede og have den toilangte

Størrelse; men det er ikke paatænkt at anbringe Lemme i Malersalens Gulv; thi naar en Deko
ration er malet færdig, kan den nemmere føres igjennem en af Malersalens 5 Altandøre ud i Gaarden 
med Glastag, lires ned, og da enten føres ind i Magasinet eller paa Scenen. Paa lignende Maade 
føres Træmaterialierne op til Malersalen og Snedkerværkstedet. Denne Gaard med Glastag, som 
er anlagt over Heibergsgade, maa Forfatteren overhovedet særligt henlede Opmærksomheden paa. 
Den giver ikke blot Lys til en Mængde Lokaler, men den er tillige nyttig i andre Hensender.

Naar der foretages et Changement, er det af Vigtighed hurtig at blive af med de Gjen- 
stande, som ikke benyttes, men det tager megen Tid, naar de skulle bringes ind i Magasinet og 
lægges omhyggelig paa deres Plads; skal det ske i en Fart, bliver det let uordenlig udført. Men 
i et saadant Tilfælde vil denne Gaard kunne tjene til foreløbigt Pakrum. Den har tillige en saadan 
Størrelse at Tæpperne og Sætstykkerne kunne vendes i den og føres i en hvilkensomhelst Retning 
ind i Magasinet. Den er overhovedet en bekvem Forstue tor Magasinet; idet man ha den kan 
gaa direkte ind i 3 Etager af Magasinet.

Selve Magasinet indeholder:
I 1ste Etage, som ligger 2 Alen under Jorden og er bestemt til Trapper, Vogne og

grovere Rekvisiter. 2000 0  Alen, 4 Alen høj - ..................................‘ * ........  8000 Kubikalen.
(Endskjøndt det altsaa er en Kjælder, vil den dog blive fuldkommen

tør, da den ligger 2 Alen over Grundvandet, Gulvet lægges al Leton og Væg
gene beklædes med Asphalt).
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2den Etage 2000 □  Alen 9Va Alen høj    19000 Kubikalen.
3 die -  1750 - -  5V* -  -   91^  “
44e _  1820 - — 5l/4 — --    5555----------- -

Tilsammen.. . 45742 Kubikalen.
Garderoben indeholder:

5te Etage 1900 □  Alen 4 Alen høj - ............................................  7600 Kubikalen.
6te — 2000 - — 4 -  -    • • 8009 _Z1------

Tilsammen.. . 15600 Kubikalen.

Den forlangte Plads er altsaa tilstede, og der er endda saameget tilovers, at der, om for
nødent i disse Lokaler kan indrettes en Bolig for en gift Funktionær; men da der i Programmet 
ikke er opgivet Enkeltheder ved denne Bolig, have dens Enkeltheder heller ikke kunnet angives 
i Tegningen. Overhovedet kunne Enkelthederne af Magasinet kun anses som foreløbig angivne; 
det er jo nemlig sandsynligt, at man vil ønske et enkelt Rum meget højt, et andet meget lavt, men 
disse Forhold ville da kun kunne afgjøres bestemt efter Konference med Bestyrelsen og efter en 
nøje Opmaaling af de Gjenstande, som skulle have Plads. Men mindre Forandringer af denne Art 
ville neppe kunde gribe forstyrrende ind i Hovedanlæget, og de kunne ikke medføre forøgede Be
kostninger Forud'en hvad der hidtil er nævnt, skal Opmærksomheden kun henledes paa, at der 
udenfor* Garderoben er anbragt et Galeri over Glastaget, hvor Klæderne kunne bankes og ud
luftes. Hele Tagetagen kan desuden anvendes til dette Brug.

Syngeskolen er omtrent af Størrelse som Casinos mindre Sal og har 500 Siddepladser. 
Den har to særskilte Adgange, den ene fra Holmens Kanal for Fodgængere, den anden fra Hei-
bergsgade med en bedækket Underkjørsel. Dens Korridorer og Garderober ere skilte fra hele den
øvrige Bygning, men bag Orkesteret er der en Dør, som fører ind til Skueskillernes Paaklædnings- 
værelser.& I anden og tredie Etage findes et Par Lokaler, som kunne udlejes samtidig med Salen.
Kulrum findes ved Siden af Dampkjedlerne.

Under Koncertsalen findes et større afsondret Lokale, der enten kan udlejes samlet til
Konditori eller afdeles til 5 Boutiker. I sidste Tilfælde kan der af Højden afdeles en Mezza
ninetage. Imod Tordenskjoldsgade kan der indrettes lignende Boutiker, saalænge man ikke be-
høver saa stort Rum til Magasinet.

Angaaende Programmets Afdeling III. bemærkes, at hvis alle Enkelthederne med Hensyn
til Opvarmning, Ventilation og Belysning skulde have været angivne i Tegningerne, saa mutte disse 
Systemer have været fuldt og færdigt gjennemarbejdede, førend Rentegningen paabegyndtes, men da 
den knapt tilmaalet Tid ikke har tilladt dette, og da desuden mange Enkeltheder af denne Art 
vilde have gjort Planerne uklare i andre Henseender, saa har Forfatteren maattet besluttet sig 
til i Hovedsagen kun at angive Opvarmningen etc. ved Beskrivelse.

Fyrstedet er i Magasinsbygningens Gaard, her udvikles Damp i 2 Stkr. Kjedler af 30
Hestes Kraft, denne ledes igjennem 2 Stkr. Hovedrør til de forskjellige Systemer.

Der indrettes 8 saadanne, nemlig:
3 for Tilskuerpladsen (Loger tilhøjre, Loger tilvenstre og Gulvet).
2 for Korridorer, Garderobe, Forsal, etc.
1 for Koncertsalen etc,
2 for Paaklædningsværelserne og Scenen.

Disse sidste kunne, om det ønskes, yderligere deles for hver Etage eller endogsaa saaledes, 
at hvert enkeltværelse kan opvarmes for sig; men om det ogsaa synes, at derved vil kunne spares 
endel Brændemateriale, saa tør Forfatteren dog ikke ubetinget tilraade det, dels fordi Brændsels- 
besparingen i Virkeligheden ikke vil blive stor, dels fordi en uregelmæssig, stødvis Opvarmning 
let vil fordærve Ventilationen. Det har derfor i flere Henseender store Fordele, at have alle Paa-
klædningsværelser bestandig opvarmede, og de forøgede Udgifter derved ville ikke blive væsenlige.

Tilskuerpladsen opvarmes ved Damprør, der lægges under Bænkene, (angaaende Rørenes 
Størrelse se efterstaaende Beregning), den friske Luft blæses ind over dem, og naar den derved er
bleven opvarmet, strømmer den ud igjennem Aabninger, af hvilke der er anbragt een under hver Stol.

Tilledningen af frisk Luft sker igjennem en muret Kanal, som lægges under Indgangen
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til Koncertsalen ind til Maskinhuset. Hvis man anser det nødvendigt, kan den vaskes og afkøles 
paa dette Sted ved at passere en Douche. Herfra deler den sig i 2 Grene, der gaa under Hei- 
bergsgade igjennem nederste Maskinkjælder til to murede Skorstene, der opføres i Hjørnerne nær
mest Prosceniet. Fra disse ledes horizontale Trækanaler, forede med Zinkplader ind under alle 
Gulve. I disse Kanaler anbringes en Aabning for hver Stol ind til de Kamre, hvori Damprørene 
ligge. Luften indblæses med den fornødne Hastighed ved Hjælp af en Centrifugalblæser, der an
bringes i Maskinrummet og drives af den derværende Dampmaskine. For at kunne regulere Til
strømningen af Luft og Luftens Temperatur anbringes Skydeventiler i alle Aabninger. Disse Ven
tiler bevæges ved Hjælp af en Tandstang og et Drev med Nøgle, og Publikum kan altsaa ikke 
gribe forstyrrende ind.

Naar Forfatteren saaledes foreslaar at have mange mindre Varmekamre, saa er det, dels 
fordi den fugtige Grund og den lave Prosceniumshøjde gjør det vanskeligt at anbringe store Cen
tral-Varmekamre, dels er det, fordi den foreslaaede Opvarmningsmaade vil blive meget mindre 
kostbar. Man er derved vistnok ikke istand til saa nøjagtigt øjeblikkelig at regulere Temperaturen, 
som f. Ex. i den nye Opera i Wien, men Erfaringerne fra dette Sted have netop vist, at det kost
bare Apparat til den øjeblikkelige Regulering strængt taget ikke behøves; naar Rørene engang ere 
indstillede og Folkene indøvede, saa benytte de næsten slet ikke Maale- og Viseapparaterne.

Tilskuerpladsens Ventilation er tænkt ligesom i Wiens Opera at skulle besørges udeluk
kende af Gasbelysningen (en Centrifugalsuger, som findes der, har aldrig været brugt). Over hver 
Lampe er anbragt et Støbejerns Rør, som idet det opvarmes udsuger Luften og leder den ind i 
murede Rør, som ligge i Tilskuerpladsens Bagvæg. Disse Rør samles paa Loitet i et Pladejerns 
Rør, som leder Luften ind i den store Kuppel. Der anbringes i Loftet 1 stor og 6 mindre Sole 
med deres særskilte reflekterende Ventilatorer, som udmunde i samme Kuppel. Fra denne fører
en Skorsten ud i Luften.

Korridorer og Foyers ventileres paa samme Maade; den fordærvede Luft ledes paa lignende 
Maade til samme Kuppel, men den friske Luft indledes direkte fra Gaden og Rørene omgives ikke 
med Skjærme. I Forsalen og Foyeerne ere Varmerørerne anbragte i Spiralovne, for Kontorernes 
Vedkommende ligge de frit langs Væggene i Garderoberne.

Scenen opvarmes med fire store Spiralovne; den friske Luft indblæses; den fordærvede 
Luft udsuges tildels gjennem de nedadbrændende Proscenielamper, som fører den til et Rør i Brand
muren, forøvrigt maa Luften selv søge sig Udgang gjennem Snorelofterne og Sprækkei i Vinduerne, 
denne Ordning synes vel noget primitiv, men, saavidt Forfatteren bekjendt, har man intetsteds 
kunnet løse den Opgave at tilvejebringe en ligelig Opvarmning og Ventilation af et saa stort Rum af 
denne Art.

Paaklædningsværelserne opvarmes ved Rør langs Ydermurene uden Skjærme, den friske 
Luft tilføres direkte fra Gaden; den fordærvede Luft udsuges dels ved Hjælp af Gasblussene,
dels igjennem Rør i Hovedskillerummet, som fører til Appelkamret omkring Dampskorstenene.
Kontorer og øvrige Lokaler for Funktionærerne opvarmes og ventileres paa samme Maade, kun i 
de større -og bedre af disse Lokaler anvendes Spiralovne. Magasinet opvarmes ikke, til dets Ven
tilation kan Appelskorstenen benyttes, naar den ikke er beskjæftiget paa anden Maade. Koncert
salen opvarmes og ventileres som Tilskuerpladsen, men da den mulig kan blive benyttet om Dagen, 
da Gasblussene altsaa ville være uvirksomme, saa ere dens Ventilationsrør tænkte at skulle føres 
til Appelskorstenene.

Til Konditoriet er hverken beregnet Opvarmnings eller Ventilationsapparat; dette maa
formentlig paahvile Lejeren.

Der er anbragt 6 Hovedvandledninger, to i Tilskuerlokalerne, to i Scenebygningen og to
ved Koncertsalen og Magasinet. Paa hver af disse Ledninger er i hver Etage anbragt et Brand
hanestykke og en Taphane. Under denne er anbragt en Spildevandskumme med Afløb til Rørene
for Tagvandet, som føres til Kloaken. . . .  c m-i

Af Klosetter (alle efter Marinos System) og Pissoirs findes 4 i hver Etage af Tilskuer-
bygningen, 2 i hver Etage af Paaklædningsværelserne og desuden endel spredte ved Orkestret, 
Kontorerne etc. Der findes overalt V andhaner i Nærheden og anbringes et Ventilationsrør til hvert.

Bygningen er beregnet  at  sku l l e  udføres i a l t  væsen t l i g t  med H v æ l v i n g e r
5
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hvilende paa Jernbjæ lker og Jerntage (ved Bestemmelsen af Jernkonstruktionerne er dels 
anvendt Morins, deels Duponts og Drejfns’s Tabeller); der anvendes kun Træ i de to Scenegulve, 
hvor det er nødvendigt for Maskineriets Skyld, i de to Snorelofter og M askingalenerne, 
der ellers vilde tynge for meget paa Tagværket og gjøre Konstruktionen meget kostbar i Orke
stergulvet for Resonansens Skyld og under Tilskuerpladserne af Hensyn til Luft og
y

Gulvene paa Jernbjælkerne lægges af Beton, i de bedre Lokaler glittes og bones de (som 
i Thorvaldsens Musæums øverste Etage), Brædegulvene i Tilskuerpladserne ferniseres. ^

Alle Vægge pudses med Kalk og males dels med Olie dels med Limfarve, kun i Magasinet
hvidtes de. .

Angaaende Lokalernes Dekoration henvises til Overslaget og Tegningerne.
Trappestenene inde i Huset støbes af Beton paa Jernbjælker.
Taget dækkes rned bølgeformede Zinkplader.
Facaderne ere tænkt beklædte med Kvadre støbte i Portland Cement; alle Vinduesind- 

fatninger og andre Dekorationer støbes af samme Materiale*) og indmures. Den øverste Deel af 
Gesimsen udføres af Jern. Paa denne Maade kan ingen Puds falde af og Bygningen kan beholde 
sin naturlige Farve uden Maling; den behøver kun at vaskes engang imellem. Farven vil bive
som 1ste Etage af Privatbankens Gaard ved Hovedvagten.

Forfatteren har i det Ydre lagt an paa en kultiveret Simpelhed og stræbt at lade 
Formerne gjøre sig gjældende i deres hele Storhed; og idet han har anvendt de Former, som 
udvikledes i Slutningen af forrige Aarhundrede afHarsdorff, har det ikke blot været for at erindre 
0111 noget kjært og velbekjendt, men navnlig for at knytte til Theatret det bedste, der tindes a 
ejendommelig dansk Bygningskonst.

Fremgangsmaaden ved Bygningens Opførelse vil væsenlig blive paavirket af Spørgsmaalet 
om, hvornaar der kan blive truffet Afgjørelse og givet Ordre til Paabegyndelsen, men hvis dette 
kan ske senest 1ste August d. A., saa bør der begyndes med at flytte de Dekorations- og Inven
tarier enstande, der findes paa Grundstykket Nr. I. Forsaavidt de ikke kunne faa Plads i Høj
skolens Lokaler, opføres et Brædeskur paa Grunden Nr. III langs med Heibergsgade. Bygningerne 
paa Grunden Nr. I nedbrydes og der begyndes paa Pilotage og Fundamenter til den nye Magasin- 
bygning Disse ville da i Hovedsagen kunne være færdige midt i November førend Frosten standser 
Arbejdet Da Tegningerne ikke kunne være helt færdige i August, udbydes Funderingsarbejderne 
pr. Stk. af Pælene og pr. Kubikfod Beton. 1 Løbet af Efteraaret og Begyndelsen af Vinteren 
samles Mursteen, bestilles Jernbjælker og træffes alle forberedende Arbedjer, saaledes at naar 
Arbejdet paabegyndes i Marts eller April 1872, vil Magasinbygningen kunne være færdig tidlig i 
Efteraaret 1872, ved hvilken Tid Inventariesagerne efterhaanden ville kunne indflyttes. Samtidig 
nedbrydes Bygningerne paa Grunden Nr. 3, og Piloteringen paabegyndes under hele det egenlige 
Theater. Denne og Betonfundamenterne ville imidlertid neppe blive helt færdige før i Maj 1873, 
men naar alle Arbejder ere tilbørlig forberedte, vil Taget kunne rejses i Oktober 1873. Der 
arbejdes hele Vinteren 1873—74, og idet man navnlig sætter Kraft paa Tilskuerpladsen og Scene- 
rummet, ville disse Partier kunne være færdige saaledes at Dekorering og Opstilling af Maskineriet 
kan palbegyndes tidlig i Foraaret 1874 og være færdig inden 1ste September.

Angaaende den knostneriske Udstyrelse henvises til Overslaget.

*) F orfatteren  h a .d e  oprind elig  paatæ nkt at foreslaa hele denne B ek læ d n in g u d fø rt i  R ansom es konstige Sandsteen, men 

er senere fra fald en  denne T a n k e , da der har v iis t sig  nogle m indre M angler ved F a b rik a te t, som  dog m aaske snart 

v ille  b live rettede. I saa T ilfæ lde kunde han være tilb ø je lig  til paany at optage Tanken.
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Beskrivelse af det nye projekterede Theatcr i Kjøknhavn, dets 
Bygninger, Lokaler, Materialierne, der blive at anvende, saml 

Overslag over Omkostningerne. Mrkt. P. L. T.

Beskrivelse af Lokalerne.

Plan efter Linien A. A.
a. Den egenlige Theaterbygning.

Et Rum til Belysningsrekvistier.
Et Rekvisitrum.
Den underste Maskinkjælder.
Et Magasinrum for Dekorationssager 3305 Kubik-Alen.

li. Magasinbygningen udtil Heibergsgade.
Tre Magasinsrum, tilsammen 6,454 Kb.-Alen.

A n m æ r k n i n g .  Kommunikationen mellem fornævnte Magasinrum og Scenen sker over Heibergsgade under 

Buebygningen.
Varmeapparatet.
To Brændselsmagasiner.

Plan efter Linien B. B.
a. Den egenlige Theaterbygning.

Tilskuernes Forsal.
To Billet-Kontorer 
Kontrol-Kontoiret.
Værelse for Overkontrolleuren.
Underkjørsel i begge Sider af Bygningen for Tilskuerne.
Pissoirs og Klosetter.
Orkestrets Forsamlingsværelse.
Kapelmesterens Aftrædelsesværelse.
Orkestrets Instrumentkammer.
Daglig Musikarkiv for Orkestret.
Et Forværelse for Orkestret.
Domestik- og Anretningsværelser for Hoffet med særskilte Opgange til de kongelige 

Loger paa begge Sider. ,
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Underkjørsel til de kongelige Loger og til Hofdame- og Kavalerlogen i begge Sider af 
Bygningen, med særskilte Trapper.

Bag Tilskuernes Forsal tre Trappeopgange til hele Tilskuerpladsen og dens Lokaler.
Paa begge Sider af Bygningen en Trappe, som ligeledes fører til hele Tilskuerpladsen 

og dens Lokaler.
A n m æ r k n i n g ' .  Det bem ærkes, at foranførte Trapper staa i Forbindelse med hverandre, hvilket anses 

nødvendigt i overordenlige Tilfælde.

Øverste Maskinkjælder.
Bolig for en Portner, bestaaende af 2 Værelser og Kjøkken.
Et Venteværelse for Portneren.
Trappeopgang til Scenen og Paaklædningsværelserne paa begge Sider af Bygningen. 
Underkjørsel for Theaterpersonalet.
Sex Funktionærværelser nemlig for:

Balletmesteren,
Ballet-Regisseuren,
Lægen,
Theater-Regisseuren,
To Sceneinstrukteurer,
Intendanten.

Souffleur-Arkiv.
To Paaklædningsværelser for Statister og Komparser.
Et Magasinrum for Dekorationssager, 2010 Kubikalen.
To Trapper, som føre til Scenen og Paaklædningsværelserne.

b. Magasinbygningen.
To Magasinrum for Dekorationssager 16,620 Kubik-Alen.
Et brandfrit Musikarkiv for Syngeskolen.
To Trapper til Koncertsalen, hvoraf den ene tillige fører til Skrædersalene.
Indkjørsel og Gjennemkjørsel fra begge Sider af Bygningen.
Et brandfrit Musikarkiv.
Bibliotheket.
Theaterkontoret med dets Lokaler og særskilt Indgang fra Gaden.
Trappeopgang til Bestyrelsen og Funktionærboligen.
Særskilt Trappeopgang til Garderobe, Malersal og Snedkerværksted.

Plan efter Linien C. C.
a. Den egenlige Theaterbygning.

Første Parquet, bestaaende af 7 Rækker Stole med 242 Pladser.
Andet Parquet, bestaaende af 7 Rækker Stole med 266 Pladser.

A n m æ r k n i n g .  Herunder ere Staapladserne ikke iberegnede.

Parterret, bestaaende af 2 Rækker Stole med 70 Pladser foruden 100 Staapladser.
En Garderobe paa begge Sider i Bygningen for Parquetterne og Parterret.
Orkester til 60 Musici.
Scenen med Reoler paa begge Sider til Dekorationssager for de daglige Forretninger og 

Forestillingerne.
A n m æ r k n i n g ,  Til det nødvendige daglige Arbejde og til Prøverne faar Scenen sit D agslys fra  to gjennem- 

gaaende Lysningskasser paa begge Sider a f B ygningen, foruden det D agslys, der falder 

igjennem Trappehuset paa begge Sider i Scenens Forgrund.

Ballettens Foyer.
Skuespil- og Operapersonalets Foyer.
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b. Buebygningen over Heibergsgade.
Gjennem denne sker Passagen til Magasinbygningens samtlige Localer, samt Transport 

af Dekorationssager fra Magasinrummene, Malersalen og Snedkerværkstedet.

c. Magasinbygningen.
Et Bagtæppe og Sofitterum, 5100 Kubikalen.
Et Dekorationsrum paa den ene Side af Bagtæpperummet 1710 Kubikalen.
En Damegarderobe paa den anden Side af Bagtæpperummet, 1120 Kubikalen.
En Syngeskole, der tillige er indrettet til Koncertsal og kan rumme 500 Siddepladser. 
Et Dameværelse og et Garderobeværelse, der høre til Koncertsalen.
To Værelser og et Forværelse til Bestyrelsen.
Bolig for en gift Funktionær, bestaaende af 5 Værelser, Kjøkken og Spisekammer, Pigekammer, 

Kloset, en særskilt Kjøkkentrappe til Gaarden, som ogsaa kan benyttes fra Magasinerne til Gaarden.

Plan efter Linien D. D.
a Den egenlige Theaterbygning.

Foyer for Gulvet, Balkon og første Etage med Adgang til den frie Luft.
Et Forfriskningslokale og Dameværelse.
Balkon, bestaaende af 22 Loger med 234 Siddepladser.
To Garderober for Balkonen, nemlig en i hver Side af Bygningen.
Den kongelige Loge samt Hofdamelogen med Forværelse for begge.
Et Forværelse for den midterste Loge, som bliver at benytte ved Festforestillinger.
Et Værelse for Garderobeforvarersken.
Sex Paaklædningsværelser.
Et Kloset.
Tre Funktionærværelser, nemlig for:

Maskinmesteren.
Garderobeforvalteren og 
Theaterbuddet.

Fire Paaklædningsværelser.
Et Kloset.
To Paaklædningsværelser for Korister.
Syngeskole for Solosangerne.
Magasin for Dekorationssager 1820 Kubikalen.

b. Magasinbygningen.
En Damegarderobe, 1120 Kubikalen.
Et Magasinrum for Dekorationssager, 5080 Kubikalen.
To Skrædersale med et Værelse for Mesteren.

Plan efter Linien E. E.
a. Den egenlige Theaterbygning.

Første Etage med 22 Loger, der rumme 200 Pladser.
To Garderober, nemlig en paa hver Side i Bygningen.
Den øverste Kongelige Loge.
Den øverste Hofdame og Kavalerloge.
Damegarderobe for det løbende Repertoire til Scenen.
Sex Paaklædningsværelser.
Et Kloset.
Et Rekvisitrum for Scenen.
Et Værelse for Friseuren.
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Et Værelse for Økonomiinspicienten.
Fire Paaklædningsværelser.
Et Kloset.
Et Koulissemagasin 5,740 Kubikalen.

b. Magasinbygningen.
To Malersale, tilsammen 52 Alen lange, 30*/° Alen brede og 10 Alen høje med et 

praktikabelt Skillerum.
A n m æ r k n i n g .  Skillerummet er saaledes indrettet, at det i Partier kan løftes op i Y inkel under Loftet. 

Værelse for Theatermaleren.
Værelse for Malersalens Rekvisiter og Farverivning.
Et Snedkerværksted ved Siden af Malersalen med et praktikabelt Skillerum ind til denne 

og indrettet paa samme Maade, som ovennævnte Skillerum, hvilket anses nødvendigt.
Garderobe af Malersalens Højde, delt i to Etager, 6,400 Kubikalen.

A n m æ r k n i n g .  I den underste Etage a f Garderoben er indrettet Beboelse for Farveriveren, der tillige er 
Opsynsmand ved Malersalen og Snedkerværkstedet og muligt kan komme til at føre 

Opsigt med hele Magasinbygningen. Til denne Bolig benyttes den gifte Funktionærs 

K jøkkentrappe.

Plan efter Linien F. F.
Den egenlige Theaterbygning.

Foyer med Forfriskningslokale og Dameværelse for anden Etage og Galeriet.
Anden Etage med 22 Loger, der rumme 200 Pladser.
To Garderober, nemlig een paa hver Side af Bygningen.
To Proscenieloger til Skuespillerinder og Elever.
To Paaklædningsværelser for Koristinder.
Sex Paaklædningsværelser.
Et Kloset.
Garderobe for det løbende Repertoire for Scenen.
To Paaklædningsværelser.
To Paaklædningsværelser for Balettens Elever.
Et Kloset.
Maskingalerier paa begge Sider af Scenen, hvor Bagtæppe og Soffittemaskineriet bliver 

at opsætte.
A n m æ r k n i n g .  Imellem Planerne F. F. og G. G. findes en R ække Væ relser, nemlig paa hver Side 6 , hvoraf 

11 benyttes til Paaklædningsværelser og 1 til Budene.

Plan efter Linien G. G.
Den egenlige Theaterbygning.

Galleriet, der rummer 388 Siddepladser.
Garderobe for Galeriet.
Dameværelse for Galeriet.
Andet Maskingaleri paa begge Sider over Scenen, hvorfra Stoptougenes (Stærtetougenes), 

Bagtæppernes og Soffiternes Højder og Sænkning bestemmes.
Ballettens Dandseskole.
Garderobe af Dandseskolens Højde, delt i to Etager, 4,410 Kubikalen,
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Beskrivelse af Materialierne.
a. Den egenlige Theaterbygning.

Til Pilotering bruges: til Pæle 8/s"  Kalmars Tømmer og til Strækholter 5/io" pommersk 
Tømmer og paa disse sidste opføres et Fundament af Beton 21" højt.

Ydermurene opføres af almindelige lialvbrændte Sten. Omkring liele Bygningen indmures 
en Granit Sokkel af 10" Højde.

Foran Indgangen fra Gaden og Torvet henlægges Trappetrin af Granit.
Kjælderetagen under hele Bygningen belægges med 4" højt Beton, hvorpaa henlægges 

Underlag af pommersk Krydstømmer samt Gulve af gode 1ste Sort norske l 1/4 Brædder. (I den 
underste Maskinkjælder bruges 2" Planker).

I den Del af Bygningen, som bliver at benytte til Magasin, belægges Gulvet med Beton 
og ikke Træ.

Facaderne pudses med Portlands Cement og Gesimsen støbes af Beton.
Portalet opføres af almindelige halvbrændte Sten, Balystre, Basisser, Kapitæler og Gesims 

støbes af Beton og Fagaden pudses med Portlands Cement.
Til Bjælkelagene i de forskjellige Etager anvendes pommersk Tømmer.
Skillerummene i Paaklædningsværelserne blive af dobbelt Bræddebeklædning med udvendig 

Kalkpuds.
Til Tagkonstruktionen anvendes pommersk Tømmer.
Gulvet lægges af gode 1ste Sort norske Brædder, Forskalning og Indskud af 1" Brædder.
Trapperne forfærdiges af Vestervigs 3" Planker og Trappegelænderne af Mahogni med 

dreiede Balystre.
Til Logekonstruktionen anvendes pommersk Tømmer, Smedejerns Ankere og Støbe

jerns Søjler.
Til det nye Scenegulv, der bliver to Etager højt, og Maskingalerierne paa begge Sider 

af Scenen, bliver at anvende pommersk Tømmer og gode 1ste Sort kalmarske Brædder. Hænge- 
jernene, hvori Overgangsbroerne hænge, blive af svensk Jern.

Maskineriet fra den gamle Theaterbygning til Jerntæppet i Prosceniet kan bruges, som 
det er, hvorimod selve Jerntæppet forandres til den Størrelse som den nye Proscenieramme fordrer.

Hele Scenens Maskineri, saasom Koulissevognene med Jernbanerne, hvorpaa de gaa, og 
Valserne med Spil, kan benyttes med nogen Forandring, begrundet i den nye Scenes Størrelse.

Bagtæppe og Soffittemaskineriet kan ligeledes benyttes med nogen Forandring, efter den 
den nye Scenes Størrelse. Alt Tougværk til Maskineriet bliver at anskaffe fra nyt. Vand- og 
Gasledningerne kunne med Lethed nedtages og benyttes i den nye Theateibygning.

Inventariet i Personalets respektive Værelser kan flyttes over i den nye Theaterbygning.
Stolene paa Siddepladserne paa Gulvet kunne benyttes, hvorimod Stolene paa Sidde

pladserne i Logerne ikke egne sig til Afbenyttelse i det nye Theater.
Det Jernhaandspil, som nu benyttes ved Lysekronens Ophejsning over Tilskuerpladsen, 

kan benyttes, men da den nye Lysekrone bliver betydelig større end den nuværende, vil et nyt 
Spil, af Størrelse som det gamle, være at anbringe paa den modsatte Side af Kronehullet.

Scenegulvet og Maskingalerierne paa begge Sider over Scenen kunne, paa Grund al den 
nye Scenes Størrelse, samt en ny Konstruktion, nemlig Dekorationens Forsænkning under Scene
gulvet, foruden Koulisse-Changement, ikke benyttes.

Taget over Bygningen bliver at dække med Skifersten og til alle Tagrender og Nedløbs
rør anvendes bedste Sort Zink. Taget over Portalen dækkes med Zink.

Jernrækværket paa Rygningen af Bygningen bliver af støbt Jern.
Paa Bygningen opsættes 2 a 3 Lynafledere og ville de paa det gamle Theater værende

2 Afledere kunne benyttes.
I Snedkerværkstedet og Malersalen anbringes en Limovn.
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1). Buebygningen over Heibergsgade.

Til Pilotering bruges: til Pæle 8/s" Kalmars Tøminer og til Strækholter 5/io" pommersk 
Tømmer, og paa disse sidste opføres et Fundament af Beton 21" liøjt.

Ydermuren og Buen opføres af almindelige Sten, Sokkelen af Granit og Tagstolen af 
Sundvalls Tømmer.

Trapperne forfærdiges af Vestervigs 3" Planker.
Taget bliver at dække med Skifersten.
Tagrenderne og Nedløbsrørene blive af bedste Sort Zink.
Side-Fa§aderne blive at pudse med Portlands-Cement.
Buens indvendige Dele blive at pudse med Kalk.

c. Magasinbygningen.

Til Pilottering bruges: til Pæle 8/s" Kalmars-Tømmer og til Strækholter 5/io" pommersk 
Tømmer, og paa disse sidste opføres et Fundament af Beton 21" højt.

Ydermurene opføres af almindelige halvbrændte Sten. Omkring hele Bygningen indmures 
en Granit-Sokkel af 10" Højde.

Foran fra Gaden henlægges Trappetrin af Granit.
I Kjælderetagen under hele Bygningen bliver Gulvet lagt af Beton.
Gulvene i hele Bygningen blive af gode 1ste Sort norske Brædder.
Forskalling og Indskud af 1" Brædder.
Til Bjælkelaget i de forskjellige Etager anvendes pommersk Tømmer og bæres af 

støbte Jernsøjler.
Til Tagkonstruktionen anvendes pommersk Tømmer.
Trapperne forfærdiges af Vestervigs 3" Planker.
Fagaderne og Gesimsen pudses med Portlands Cement.
Taget bliver at dække med Skifersten.
Tagrenderne og Nedløbsrørene blive af bedste Sort Zink.

Beskrivelse af Vand- og Varmeledningen samt Ventilationen.
Den Dampkjedel og de Rørledninger, som bruges i den nuværende Theaterbygning, kunne 

benyttes, men paa Grund af den nye Bygnings flere og større Lokaler, saavelsom den nye Maga- 
sinbygnings Lokaler, anses to Dampkjedler at være nødvendige, og maa disse indrettes saaledes, 
at de kunne virke i Forening og hver for sig, alt efter Omstændighederne. Den ene skulde op
varme Paaklædningsværelserne, Foyeerne, Syngeskolen, Scenen, Tilskuerpladsens Foyer, Korridorene, 
Restaurationerne og Billetkontorerne, medens den anden Kjedel skulde opvarme alle Lokaler i Ma
gasinbygningen, saasom Koncertsalen, Bestyrelsens Lokaler, den gifte Functionærs Værelser, 
Malersalene med tilstødende to mindre Værelser, Opsynsmandens Værelser, Theaterkontoret og 
Snedkerværkstedet.

Rørledningen tænkes anlagt saaledes, at Hovedledningen stiger op paa Lofterne, hvorfra 
Ledninger igjen gaa ned i de forskjellige Lokalers Ovne.

I alle Korridorer, paa Tilskuerpladsen, i Scenebygningen og Foyerbygningen bliver at anbringe 
Vandledninger med Kummer lig dem, der forefindes i den nuværende Foyerbygning. I Magasin
bygningen nedlægges ligeledes Vandledning ved Boligerne, Koncertsalen og Malersalen. Brandhaner 
med Hampeslanger, som forefindes i Korridorerne ved Paaklædningsværelserne, paa Trapperne ved 
Tilskuerpladsen og paa Scenen i den gamle Bygning, blive paa samme Maade at anlægge i den 
nye Bygning.

Over Tilskuerpladsen anbringesen stor Ventil, der igjennem, paa passende Steder og i til



strækkeligt Antal anbragte, Sugekanaler, der findes betegnede paa Bygningens Længdeprofil, skal 
modtage den fordærvede Luft, der samles paa Tilskuerpladsen, i Korridorerne, Tilskuernes Foyer, 
Dameværelserne og Restaurationerne. Den friske Luft ledes igjennem Logernes Gulv og Loft op 
paa passende Steder ved Gulvets Vægge.

Over Scenen anbringes ligeledes en stor Ventil, der paa samme Maade, som den ovennævnte, 
modtager den fordærvede Luft fra Scenen og Paaklædningsværelserne, og blive Koncertsalen og 
de øvrige Lokaler i Magainsbygningen paa samme Maade at ventilere.

Det bemærkes, at i Sommermaanederne, naar den friske Luft, som indledes i de forskjellige 
Lokaler, undertiden er varmere end den Atmosfære, der er paa Tilskuerpladsen og i Logerne, 
skulde hin først gjennemgaa en Afkølings-Proces. Naar Tilskuerpladsen saaledes et Par Timer 
før Oplukningen har modtaget denne friske Tilstrømning af virkelig kold Luft, udfordres ikke saa- 
megen frisk Luft under Forestillingen. Det er en Selvfølge, at det Apparat, hvorved den friske 
Luft skal afkjøles, skal indrettes saaledes, at det kan reguleres med stor Lethed. Principet af 
denne Ventilation er vanskeligt at vise i Tegningerne over Theaterbygningen, men vil kunne leveres senere.
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Overslag over Omkostningerne.
Ifølge Programmets Afdeling VI maa Omkostningerne ved hele Byggeforetagendet ikke over

stige 470,000 Rdlr. med Tillæg af 27,050 Rdlr., hvortil de gamle Bygninger med Maskineriet 
ere taxerede. Naar dertil kommer den ifølge Afdeling IV til den konstneriske Udsmykning til Raa- 
dighed værende Sum af 60,000 Rdlr., bliver det hele Beløb, der maa anvendes, saaledes 557,050 
Rdlr. Da man imidlertid til den nye Bygning agter at benytte Varmeapparatet med dertil hørende 
Hovedledninger, samt Maskineriet, fragaar resp. 500 Rdlr. og 1500 Rdlr., hvortil disse Gjenstande 
taxeres. Den Sum, der derefter maa benyttes, bliver saaledes 555,050 Rdlr., der tænkes an
vendte saaledes:

a. Den egenlige Theaterbygning.

Jordarbejde...............................................................................................................
Murerarbejde............................................................................................................

I fornævnte Sum er indbefattet c. 15,000 Rdlr. til den konstneriske 
Udsmykning af Portalet og Facaderne.

Tømmerarbejde og Pilotering....................................................................................
Snedkerarbejde.........................................................................................................
Smede- og Jernstøberarbejde........................................................................
Jern-Rækværk paa Rygningen og Lynafledere............................................. ...........
Malererarbejde, Forgyldning og Dekorering samt Billedskæring...............................

I fornævnte Sum er indbefattet c. 12,000 Rdlr. til den konstneriske 
Udsmykning af Tilskuerpladsen, Foyerne og Forsalen.

Glarmesterarbejde....................................................................................................
Tagenes Dækning....................................................................................................
Blikkenslagerarbejde ............................................................. .................................
Harthugger- og Brolæggerarbejde...........................................................................
Til en Lysekrone og Gaslampetter paa Tilskuerpladsen og i Foyerne, samt 2 Gas-

kandelabrer foran Portalen............................................................................
Til Siddepladser............................................... . .....................................................
Klosetter, Retirader og Pissoirs........................................................................... ‘ ‘ '
Maskineriet, derunder indbefattet det nye Scenegulv, Maskingalerierne og Overgangsbroen 18,OO^- ^

Lateris 397,610 Rdlr.
> 6

2,500 Rdlr, 
167,960 —

105,100 -  
20,000  -  

16,000 — 
950 — 

25,000 —

3.500 
16,000 —
1.500 — 
8,000  —

5,000 — 
4,800 -  
3,300 —
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Transport  397,610 Rdlr.
Pladsens Rydning og Indhegning m. m......................................................................  7,000 —
Ventilation..................................................................................................................  3,000 —
I Portalens Frontespids tænkes opsat Holbergs Buste og i de 4 Nischer anbringes

4 Statuer af bekjendte danske Digtere, hvortil ansættes circa  15,000 —
422,610 Rdlr.

1). Til Buebygningen over Heibergsgaden.
Rydning......................................................................................................................  50 Rdlr.
Tømmerarbejde og Pilotering............   »................................................... . ................  900 —
Murerarbejde og Materialier..................   4,000 —
Snedker-, Smede- og Glarmesterarbejde............... ................................................... 150 —
Skifer dækning og Blikkenslagerarbejde......................................................................  500 —
Malerarbejde............................................................................................................... 40 —
Harthugger- og Brolæggerarbejde.............................................................................  300 —

5,940 Rdïr.

c. Magasinbygningen.
Jordarbejde........................................   1,200 Rdlr.
Tømmerarbejde og Pilotering................................................................................  30,000 —
Murerarbejde..............................................................................................................  25,000 —
Snedkerarbejde  4,000 —
Malerarbejde, derunder Dekorering af Koncertsalen.................................................. 3,000 —
Smede- og Jernstøberarbejde.....................................................................................  4,500 —
Skifer og Blikkenslagerarbejde    4,000 —
Glarmesterarbejde  1,500 —
Harthugger- og Brolæggerarbejde................................... ........................................... 1,300 —
Forskjellige Indretninger i Garderoben og de forskjellige Magasiner og Lokaler . .. 3;000 —

77,500 Rdlr.

d. Til almindelige Udgifter.
Indlægning af Vand, Gas og Brandhaner  11,000 Rdlr.
Flytning og Udvidelse af Varmeapparatet med dets Ovne  12,000 —
Uforudsete Uggifter.......................................•   10,000 —
Tegninger og Bygmestersalair..................................................................................... 10,000 —
Kondukteurer og Opsynsmænd................................................................................... 4,000 —

47,000 Rdlr.

e. Til Opførelse af en midlertidig
Bygning og Flytning af det gamle Tæppemagasin ansættes 6,000 Rdlr., hvorfra gaar

2/a eller 4000 Rdlr., hvortil Bygningen ved Salg ventes udbragt, altsaa igjen 2,000 Rdlr.

Til den egentlige Theaterbygning  422,610 Rdlr.
- Buebygningen over Heibergsgaden........................................................................ 5,940__
- Magasinbygningen.................................................................................................  77,500 —
- almindelige Udgifter.............................................................................................  47,000 —
- den midlertidige Bygning..................................................................................    2.000 —

Summa  555,050 Rdlr.
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Anmærkning. Ifølge Programmets Afdeling V, 2den Passus, tillader jeg mig at anføre: Man tænker sig
hele Byggeforetagendet udført paa een Gang saaledes, at Grunden først udgraves imod Hesten 
paa Torvet, og Hjørnet ved den nuværende Kongeport af den gamle Theaterbygning afstives 
medens Pæleramningen sker ved den nye Theaterbygning. Det nye Hjørnestykke ved oven
nævnte Kongeport afskilles med et dobbelt Skillerum paa saa lang Strækning, at der kan 
blive Passage til Kongelogen samt Adgang for det theaterbesøgende Publikum. Det er en 
Selvfølge, at ovenstaaende kun bliver at udføre interimistisk, og Arrangementet er nærmest 
beregnet paa, at det ellers næsten vilde være umuligt i de tre Aar, Bygningen vil medtage, 
at komme til og fra den gamle Bygning. Maskineriets Overflytning og øvrige Indretning 
sker samtidig med hele Byggeforetagendet og tilendebringes saaledes inden Udgangen af 
Saisonen 18 ':i/t4. Hvis Magasinbygningen med Malersal og Snedkerværksted først bygges, 
ville de Gjenstande og Dekorationssager, som dgr ere opbevarede og som benyttes ved de 
daglige Forestillinger, ikke uden stort Besvær kunne hentes og bringes, paa Grund af, at 
de Lemme, hvorigjennem Dekorationerne gaa, vende ud mod Heibergsgade, livor Magasin
bygningen opføres.

Naar en passende Grund bliver anvist, paa hvilken en interimistisk Bygning, der kan 
rumme de nødvendige Inventariesager, Malersale, Snedkerværksted m. m., kan opføres, fore- 
slaas at opføre en simpel Bindingsværksbygning, der vil koste 6000 Rdlr. Det forventes, 
at man ved Salg af Bygningen kan faa 3/a af den Sum, Opførelsen har kostet. Det be
mærkes, at Udgifterne til fornævnte Bygning paa Overslaget ere opførte under e. Det efter 
Programmets Situationskort paa Grundstykket I staaende Tæppemagasin a kan flyttes og 
igjen afbenyttes.

Det vilde være ønskeligst, om der til Opførelsen af den interimistiske Bygning paa 
Gammelholm kunde erholdes en midlertidig Grund, t. Ex. Grosserer Grøns Plads, der ligger 
bag den romerske Badeanstalt.

Det bemærkes, at hele Tilskuerpladsen bestaar af 1700 Pladser, samt at Magasin
rummene indeholde 47,839 Kubikalen og Garderoberne 13,050 Kubikalen.

Begrundet paa den korte Tid ere Detailtegningen over Tilskuerpladsens Dekorering 

ikke udarbejdede, men ville, paa Forlangende, senere blive leverede.

Kjøbenhavn,  den 5te Jpni 1871.

6*
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Beskrivelse af de med lottoet „Ej blot til Lyst“ indleverede Konkurrence- 
tegninger til den nye Theaterbygning i Kjøbenkavn.

X Overensstemmelse med Programmet for Opførelsen af en ny Theaterbygning i Kjøbenhavn har 
Forfatteren af de med Mottoet »Ej blot til Lyst« til Konkurrence indleverede Tegninger ladet det 
hele Bygningskomplex fremtræde i 3 Hoveddele:

A. Tilskuerpladsen med Tilhørende,
B. Scenen med de nærmest til den hørende Udenomslokaler og
C. En Afdeling til Administrations-, Værksteds- og Magasinerings- samt andre Lokaler. 

Hver af disse 3 Hoveddele er der givet en relativ Selvstændighed, saaledes at den i sin ydre 
arkitektoniske Skikkelse afspejler den indre Bestemmelse, medens der paa den anden Side dog 
kun ved Delenes Forening opstaar et organisk Hele.

Tilskuerpladsen, der ad sine brede Indgange, høje Forhaller og store Korridorer, modtager 
Beskuerne i Konstens Hjem, og baade ved sit Ydre og sit Indre aabner deres Blikke for Konstens 
Skjønhed og Højhed, slutter sig som et afhængigt Led inderlig op til Scenebygningen, der rager 
højt og majestætisk op som det Sted, hvor Konstens Værker skabes og skulle fremføres til Belæ
ring, Vækkelse og Nydelse for den skuende og lyttende Mængde; i løsere Forbindelse med Scene
bygningen og ligesom i Bevidstheden om sin mere underordnede Betydning, træder Magasinbyg
ningen beskedent tilbage, som det Sted, der kun leverer det materielle Grundlag for Konstens 
Frembringelser.

Theaterbygningens Stil er den italienske Renaissancestil fra det 16de Aarhundrede; 
Bygningen formenes ved sin hele Karakter og monumentale Udstyrelse at blive en Prydelse saavel 
for Pladsen, hvor den kommer til at ligge, som for Staden i det Hele og at ville vidne smukt om 
den danske Nations Kjærlighed til Konsten, og dens Evne og Villie til at bringe Offre for 
sammes Fremme.

Af Hensyn til det af Kjøbenhavns Kommune udtalte Ønske, har Forfatteren trukket For- 
facadens Linie saa langt tilbage, som det er gjørligt; der er derved opnaaet en Besparelse af et 
Areal 41 Va Alen i Dybde og 65 Alen i Brede, altsaa i det Hele et Fladerum af c. 2700 □  Alen 
af det paa det Programmet vedhæftede Situationskort med Bogstaverne A B C D betegnede Grundstykke.

A.

Tilskuerpladsen med Tilbørende.

I Frontfa<jaden mod Kongens Nytorv sker Ind- og Udpassagen for Publikum ved 5 i 
Midterpartiet værende 3 Alen 18 Tom. brede, 7 Alen høje Døraabninger, der ere anlagte paa en, 
et Trin høj, Repose af 5 Alens Brede og 40 Alens Længde, der er overdækket med et af Jern og
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Glas let konstrueret Tag til Beskyttelse mod Vejrliget. Endvidere sker, for 1ste og 2den Etages 
Vedkommende, Ind- og Udpassagen ved tvende i Sidefagaderne beliggende fremspringende Pavilloner 
med Døraabninger, som ligeledes ere overdækkede med Glastage til Bekvemmelighed for Kjørende.

Fra Side-Indgangene begiver man sig ad 4 Alen brede, af svensk Marmor bestaaende, 
hvælvede 31øbede Trapper til 1ste og 2den Etages Forpladser, hvilke staa i Forbindelse med den 
til 1ste og 2den Etage hørende Foyer.

Til 3die og 4de Etage stiger man op ad de, i Hjørnerne af Hovedbygningens Fagade be
liggende 3 Alen 12 Tom. brede massive Stentrapper.

Den circa 700 □  Alen store Vestibule og Forsal, der staar i umiddelbar Forbindelse med 
alle Opgange til Logerne, borger for at der ikke kan opstaa væsenlig Trængsel, ligesom ogsaa at 
Theatret kan være rømmet i circa 5 Minuter. 2de Billetkontorer med dertil hørende Kontrolkontor 
og et Værelse for Overkontrolløren findes umiddelbart ved Forsalen, lagte ind under Parterregulvet. 
Til Kongehusets Loge fører Adgangen gjennem den til Venstre beliggende glasoverdækkede Opgang 
ad Marmortrapperne til Salonen.

For de Theaterbesøgende er der indrettet to Foyers med tilhørende Forfriskningslokaler, 
den ene i 3die Etage til Afbenyttelse for denne og 4de Etage; den andet i 1ste Etage for de Be
søgende fra Gulvet, 1ste og 2den Etage. Den sidste Foyer er 442 □ Alen stor og staar i For
bindelse med et Forfriskningslokale af 400 □  Alens Størrelse, fra hvilket der er Adgang til fri 
Luft; dette Lokale vil ved sin Beliggenhed sikkert blive et af Stadens behageligste og eleganteste 
Lokaler af den Art. Samtlige Etager ere forsynede med bekvemme og rummelige Garderober.

I Tilskuerrummet hæver sig over Parterret til en Loftshøjde af 25Vs Alen de over hin
anden amphitheatralsk stigende 4 Etager, i hvilke der fra enhver Siddeplads er fri Udsigt til 
Scenen. Grundformen af Logerne og Rækkerne danner en Cirkelbue, hvis Forlængelse i indsnævret 
Form støder op til de i Prosceniet beliggende Loger.

Tilskuerrummet indeholder, uden at Logerne for Kongehuset og Hoffet medregnes, noget 
over 1700 Pladser, derunder Pladser til Staaende indbefattede.

Pladserne ere fordelte saaledes:

Parterre Planen
indeholder: 1ste Parquet med 230 Siddepladser; 2det Parquet med 250 Siddepladser; samtlige Par
ketpladser fordelte paa 13 Rækker i en Afstand af 1 Alen 9 Tom. fra hinanden; og bagved disse 
Parterret med 125 Siddepladser og 50 Staapladser, foruden Prosceniumslogerne: ialt 605 Sidde
pladser og 50 Staapladser. Fra Gulvet føre 6 Udgange.

Balkon eller 1ste Etage
er inddelt i Loger, der ere førte helt ud til Balustraden og indrettede til 8 å 10 Personer hver. 
I Midten ligefor Scenen er anbragt en stor xAmphitheaterloge med 100 Siddepladser, som ved fest
lige Lejligheder kan omdannes til Afbenyttelse for Hoffet. Etagen indeholder ialt 260 Siddepladser. 
Den kongelige Privatloge tilvenstre i Prosceniet staar i Forbindelse med en stor elegant Salon til 
Afbenyttelse for den kongelige Familie; Kavalerlogen staar ved en Entré i Forbindelse med Konge
logen. Logen tilhøjre i Prosceniet afgiver Plads for Hofdamerne.

2den Etage
indeholder 20 Loger med 9 og 2 Loger med 6 Siddepladser, endvidere den i Midten, med 78 Sidde
pladser, indrettede Amphitheaterloge; ialt 270 Siddepladser foruden de i Prosceniet tilhøjre og 
venstre beliggende Loger for Aktricerne og Eleverne.

3die Etage
har 2de gjennemløbende Rækker Siddepladser, delte i 17 Loger a 10 Pladser og 2 Loger å 7 Pladser, 
ialt 184 Siddepladser foruden Prosceniumslogerne for Balletkorpset og Koristerne.

4de Etage eller Galeri
har 3de gjennemløbende R æ k k e r  Siddepladser og 2de Rækker Staapladser, hvilket ndgjør 276 Sidde- 
pladser og 140 Staapladser.
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Pladsernes Antal er herefter:
Iste Parquet: 230 Siddepladser » Staapladser
2det — 250 —  »  —

Parterre: 125 50 —
1ste Etage: 260 — »
2den — 270 — » —
3die — 184 —  » —
4de — 276 — 140 -

1595 Siddepladser 190 Staapladser 
Total Sum: 1785 Pladser 

foruden de til Hoffet og Frigængere indrettede Pladser.

Orkestret er indrettet til 60 Musici, og paa Siderne findes Aftrædelses- og Stemmeværelsei
for Kapelmesteren og Orkesterpersonalet.

Til at fyldestgjøre de Krav, der i Programmet stilles til Tilskuerrummets Indretning" ), at 
man i det hele Rum tydelig skal kunne se, høre og forstaa, hvad der foregaar paa Scenen, tjene
følgende Foranstaltninger:

Orkestrets Gulv er lagt 21 Tom. dybere end Gulvet i 1ste Parquet og i en Afstand af 2 
Alen 9 Tom. fra Podiums Overkant; Orkestrets Personale vil saaledes ikke herøve Nogen Udsigten 
til Scenen, og Sangen herfra vil kunne tydelig opfattes af de Besøgende p a a  G u lv e ts  forreste Rækker.

Parterregulvet er der givet en Stigning af circa 3 Tom. for hver Pladsrække, og Pladserne 
ere ordnede saaledes, at enhver Tilskuer kan se gjennem Rummet mellem de nærmest fra ham 
Siddendes Skuldre.

I Etagerne er der ligeledes den, for den uhindrede Udsigt til Scenen, fornødne Stigning 
mellem Pladsrækkerne. Tilskuerrummets ovenfor angivne Grundform er af Forfatteren valgt som 
den i akustisk Henseende mest hensigtsmæssige. Da intet Materiale har saa gode Egenskaber til 
at opfange Lydbølgerne som Træ, bør dette anvendes med størst formaalstjenlige Hensyn, foiuden 
at alle Stole, Bænke og Logerande forudsættes at være forarbejdede af dette Materiale, ville ogsaa 
Logehusets Bagvægge, paa faa Undtagelser nær, blive opsatte af Planker, da en rundtløbende re- 
sonnansgivende Flade ifølge Erfaring betydelig forstærker Instrumenternes Toner. Logebjælkerne 
maa ikke være udfyldte med Ler eller anden Opfyldning, da det vilde virke skadelig paa Lyden.

Orkesteret udføres efter samme Princip; de c. 10 Alen lange Orkesterbjælker blive i Mid
ten understøttede ved et Tom. stærkt Træstempel, som bliver indtappet i en almindelig c. 2’/a 
Alen dyb liggende Svelde, og skal saaledes tjene i Stedet for den saakaldte Sangbund i Violinen. 
De under Orkesterbjelkelaget værende Mure blive opmurede af de haardeste Mursten, saakaldte holland
ske Klinker, og pudsede med Cement. Den ovenomtalte Svelde, i hvilken Stemplet for de enkelte Or- 
kesterbjelker er indtappet, hviler paa hvælvede Kapper, som ere slaaede eller hvælvede imellem 
Jerndragere eller Jernbjælker. Under Parquetbjælkelaget findes ligeledes et hult Rum, og Bjælkerne 
blive understøttede ved Underlag og ved Jernsøjler, hvilke staa paa Granitsten. Ogsaa her be- 
staar Gulvet af 2 Tom. Fyrreplanker i Fjeder og Noth, uden Udfyldning i Mellemrummet. Af 
Hensyn til Lydbølgernes Brydning og harmoniske Forplantning i Rummet er Loftet lagt horisontalt, 
forsynet med faa plastiske Ornamenter, og omgivet med en nedenunder fremspringende Gesims.

* )  D a V iden skaben  endnu ikke er naaet t i l  en fu ld stæ n d ig  sikk er og om fattende Læ re om A k u stik en , har F orfatteren  

troet det rettest, foruden  ved A nven delsen  a f  de som alm engyldig anerkjendte Regler, tillig e  at søge en sikker G aranti 

fo r Theaterbygningens H ensigtsm æ ssighed i ak u stisk  H ensende ved at benytte et a f  de b ekjendte udenlandske Theatre, 

som m ed H ensyn til de akustiske F o rh old  byde de gu n stigste  Betingelser, og har derfor valgt T h ea tret i „ L e ip s ig “ til 

F orbilled e.
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B.

Scenen med de nærmest til den hørende lldenoinsfokaler.
Scenens Størrelsesforhold er efter Erfaringer fra andre større Theatre saaledes, at man 

fra Scenegulvet opnaar en saadan Højde og Dybde, at det paa Scenen Fremstillede ved Forvand
lingerne kan bortskaffes enten foroven eller forneden; tillige ville alle Tæpper kunne ophejses fuld
stændigt uden at sammenrulles. Prosceniets Mur-Aabning er I8V2 Alen bred, 19 Alen 14 Tom. 
høj, og dets Dybde c. 2 Alen.

Scenegulvet maaler 1308 □  Alen, (exclusive Murtykkelserne); Skuespiller-Foyeren ligger 
umiddelbart bag Muren af Scenerummet og er adskilt ved et praktikabelt Skillerum af 10 Alens 
Længde og 7 Alens Højde.

Scenen kan saaledes forlænges med c. 14 Alen, og, regnes fra Fortæppestregen og til Yder
muren af Foyeren, faar man en Længde af 423A Alen; følgelig kan det største Stykke eller Ballet 
gives og sættes i Scene med et talrigt Personale.

Under Scenegulvet findes tvende Kjældere, der afgive tilstrækkelig Plads til tvende For
sænkninger og Opstilling af tidssvarende Maskineri.

Højden af det samlede Scenerum, fra Bunden af den nederste Forsænkning til det øverste 
Loft vil andrage c. 52 Alen. Forbindelsen imellem Scenen, de forskjellige Lofter og Magasinerne 
vil ved Trapper, Gange og andre Komunikationsmidler blive udført paa den mest praktiske og 
formaalstjenlige Maade.

Selve Scenen har 6 Koulissesatser og 6 Scenegader, hvilke kunne lade sig adskille og 
bruge i forskj ellige Størrelser. Imellem Koulissevognene, i Niveau med Scenens Gulv, ere smalle 
Aabninger anbragte, hvilke fra oven blive tæt lukkede med lange Klapper; de tjene til at sænke 
eller hæve Dekorationsindsætningerne fra eller i Brede af Scenen. De nødvendige Forsænknings
klapper ere ligeledes anbragte, og bagom Bagtæppet ere tvende Klapper angivne, af hvilke den 
store tjener til at skaffe de større Gjenstande fra de nedenunder værende Magasiner op paa Scenen 
og den mindre til at nedlade Koulisserne til Magasinet for Opbevaringen af de til det løbende 
Repertoire hørende Gjenstande. Scenen kan adskilles fra Tilskuerpladsen ved et brandfrit Skod 
med Jerntæppe. Scenerummet modtager Luft og Lys fra de foroven rundtom anbragte Yinduer.

De til Scenen hørende Udenomslokaler ere følgende, og findes angivne paa nedennævnte 
Steder, nemlig:

Plan af 1ste Etage,
en Foyer for Skuespil og Operapersonalet af Areal 21 Alen x  lO'/s Alen og 8V2 Alens Højde, 
Syngeskole for Solosangerne. Paaldædningsværelser for Damerne; Værelser for Lægen, tvende 
Scene-Instruktører, Balletmester, Ballet- og Theater- Regissør, Frisør, Soffleur-Arkiv etc.

Plan af 2den Etage.
Dandseskole og Ballettens Indstudering, af Areal 32 Alen x  l i 3/4 Alen og 8 Alens Højde; 

Ballettens Forsamlingsværelse, Værelse for Ballet-Elever og Dame-Frisør samt Paaklædnings- 
værelser for Damer og Herrer etc.

Plan af 3die Etage.
Værelser for Økonomiinspicienten, Skrædersal, Paaklædningsværelser og Garderober.

Plan af 4de Etage.
Dame-Skrædersal, Garderober og Værelse for Garderobeforvarersken.

Parterre Planen
indeholder Værelser for Intendanten, Maskinmesteren, Bolig for en gift Funktionær, Værelser for 
Koristinderne samt Bolig for en Portner; endvidere Magasinrum for en Del af de til det løbende 
Repertoire henhørende Dekorations- og Meublementgjenstande.
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Kjælder-Planen
indeholder Værelser for Frisør, Theaterbud, Korister, Statister og Komparser, Brandvagt, samt 
Magasinrum og Opbevaringssted for Belysningsapparaterne.

Samtlige Værelser med tilhørende Passager for Damer vende mod Kongens Nytorv, medens 
Herresiden vender mod Tordenskjoldsgade.

C.

Afdelingen til Administrations-, Værksteds- og  Magasinerings- samt 
andre Lokaler.

Fra Hovedbygningen til Administrationsbygningen føre 2de overdækkede Kolonader som 
tjene dels til Person-Kommunikation, dels til Transport af Theatergjenstande. Heibergsgade der 
dannes af Rummet imellem Bygningerne har en Brede af 20 Alen, og i Kolonaderne findes der 4 
Gjennemkjørsier af 9 Alens Højde, 6 Alens Brede og 71/® Alens Dybde.

I Gjennemkj ørsierne ere Indgange saavel til Scenebygningen som til Administrationsbyg
ningen, og Theatervognene kunne her, beskyttede mod Vejrliget, afsætte saavel Funktionærerne til 
Scenen og Koncerterne som Publikum.

I den nederste Etage af Administrationsbygningen mod Holmens Kanal og Tordenskjolds
gade ere hvælvede Boutiker og Lagerkjældere med særlige Indgange, som formenes at være tjen
lige til Udlejning.

Mod Heibergsgade, paa de udvendige Sider af Kolonaden, ere 2de Indgange, som igjennem 
Koridorer føre til Bygningens Gaardsrum. I Gaarden er Maskinhuset anbragt, hvori findes 
Dampkjedler og Maskinen med Centrifugalblæseren.

Gjennem Indgangene i Heibergsgade kommer man igjennem den 300 □  Alen store Forsal 
til Pergolaen, og derfra til Gulvet i Koncertsalen. Denne Sal, der er 50 Alen lang, 25 Alen bred 
og 12 Alen høj, afgiver 475 Siddepladser og 250 Staapladser, fordelte dels paa Gulvet dels paa et 
de tre Sider omgivende Åmphitheater.

Orkestret og Sangertribunen anvendes ogsaa, dels til Syngeskoler for Koret og dels til 
Skuespil- og Musikprøver. Paa Gulvet i Koncertsalen nedenfor Koret er den kongelige Familie
loge anbragt.

Forfriskningslokalet staar i Forbindelse saavel med Koncertsalen som med Pergolaen.
Fra Sideindgangene mod Holmens Kanal og Tordenskjoldsgade begiver man sig ad frap

per til de i Enderne af Koncertsalen beliggende Værelser for Bestyrelsen, Bibliotheket og Musik
arkivet; endvidere findes Kontorer med Arkivværelse, og Forværelse, og endelig Magasinrum til 
Opbevaring af Garderobegjenstande. Alle Lokaler ere hvælvede og brandirie.

I Etagen over Koncertsalen findes betydelige Rum til Dekorations- og Inventariegjenstande 
og derover en Malersal, 50 Alen lang, 25 Álen bred og 10 Alen høj; ved Malersalen er anbragt 
Snedkerværksted og derover Tegneværelser for Theatermaleren med Oversigt over Salen. I Gulvet 
er anbragt 2de Aabninger for Dekorationers Op- og Nedtagelse.

Forfatteren har fundet det hensigtsmæssigt at henlægge 2de Skrædersale af tilsammen 
140 □  Alen, saavel som Boligen for en gift Funktionær over i Scenebygningen; ligeledes ere de 
fornødne Underrum til Brændsel henlagte under Tilskuerpladsen; disse Ruin modtage Lysning Ira 
Skylighter i Vestibulens Gulv og i den forreste Repose ere Kulrister anbragte.

Med Hensyn til Indretninger og Apparater fælles for det hele Bygningskomplex bemærkes:
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Tilskuerpladsens Belysning vil bestaa i en Lysekrone af 9l/a Fods Diameter; Brænde- 
krandsen er 8 Fod med 400 Brændere, foruden 16 Brændere med Glasskaale med matte slebne 
Glasplader behængte med Glasprismer. Kronen er smukt forgyldt og overstrøet med en fin Poli
tur; Flammeringen er indfattet med matslebne Glastavler, for at Lyset ikke skal genere Publikum.

Kronens Yægt er cirea 10 Centner.
Formaalet er at anbringe et stort Antal Flammer i ikke for stor Udstrækning, der tillige 

afgive direkte Lysning saavel til oven som til Siderne og nedefter, uden at blænde Tilskuerne, og 
dernæst at faa denne Belysning let antændt.

Kronens Op- og Nedfiring foretages ved en Vinde med Skrue uden Ende, for at fore
bygge Tændernes Udspringning af Tandhjulet, og bliver yderligere lettet ved at Lysekronen hænger 
i Ligevægt over et Rulleapparat.

Scenens Belysning vil bestaa i Rampen, Koulisse-Soffitter og Tilsætningsbelysning.
Der anbringes et Reguleringsapparat saavel for Lysekronen som for Lyn-Arrangementet, 

hvorved samtlige Flammer kunne reduceres næsten til Intet, uden at slukkes. Belysningen i de øvrige 
Dele af samtlige Bygninger vil ske efter Brønners System med Opalkupler. Paa Kongens Nytorv 
omkring Hovedbygningen anbringes 5 Stykker 5-armede Kandelabre der tjene dels til en fuldkom- 
nere Belysning, dels til Sikkerhed mod Overkjørsler eller deslige.

Belysningen.

Opy amningen og Ventilationen.

Lokaliteternes Opvarmning sker for det Hele eller partielt dels ved Damp dels ved Ovne. 
Opvarmningen ved Damp kan foregaa paa flere Maader. Fra de i Administrationsbygnin

gens Gaard beliggende Dampkjedler føres Dampen igjennem Støbejerns Ledninger til de forskjel- 
lige Underrum, hvor der anbringes Varmekamre, hvorfra igjen Dampen føres til de forskjellige 
Lokaler, dels ved Ledninger under Gulvet, hvori der da anbringes Rister, dels ved spiralförmige 
Ledninger direkte i Lokalerne.

Dampkakkelovne, forsynede med de fornødne Haner til Oplukning for eller Afspærring af 
Dampen, kunne ligeledes anvendes. Den fortættede Damp føres tilbage til Kjedlerne. For de 
mindre Lokalers Vedkommende, hvor der ikke ønskes anbragt Dampledning, kunne sædvanlige Ovne 
med Lethed anbringes.

For at ventilere Bygningskomplexet, og særlig Tilskuerrummet, tænkes Ventilationen 
udført, dels ved at den fra Dampmaskinen og Centrifugalblæseren førende Rørledning udsuger den 
fordærvede Luft, dels ved at der over samtlige Gasblus saavelsom over Kronen føres Luftledninger, 
hvilke efter Erfaring frembringe en meget virksom Ventilation. Luftledningen over Lamperækken 
ved Podium føres nedefter, for at ikke den stærke Varme skal trænge ud i Tilskuerrummet.

Endelig vil der ved Dørenes Op- og Tillukning frembringes Luftstrømning, ligesom man
ogsaa ved Ventiler kan tilføre frisk Luft.

I det Hele vil der saavel for Opvarmningen som for Ventilationen kunne anvendes Erfa-
£

ringer fra større Anstalter.

Vandforsyningen

foregaar fra Stadens Vandværk. Det hele Bygningskomplex forsynes med Ledninger saaledes, at 
saavel alle Etager i Tilskuerrummet som Scenen ere omgivne af Sprøjter til Beskyttelse mod Ilds- 
vaade. Til Sikkerhed er Dag og Nat Kontrol af Brandfolk, som vil faa Station i Theaterbygningen, 
og som sættes i telegrafisk Forbindelse med Brandvagterne i Staden. Foruden Ledningerne fra 
Vandværket er der paa Tagværkerne, saavel over Tilskuerrummet som over Scenebygningen, anbragt 
Vandbeholdere, som fornemlig tjene til Reserve under en mulig Standsning af Forsyningen fra 
Ledningerne.

De nødvendige Klosetter og Pissoirer forfindes i tilstrækkeligt Antal og paa bekvemme
7
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Steder. Klosetterne indrettes efter Marinos System, hvor de faste og flydende Dele adskilles; de 
faste Dele borttages, medens de flydende Dele igjennem glasserede Lerør ledes til Kloaken.

Pissoirerne ere indrettede med dobbelthule Fajanceskaale, som stadig fyldes med rindende 
Vand; igjennem Huller nærved Overkanten flyder Urinen og det overflødige Vand igjennem det hule 
Rum til Lerørrene og derfra fil Kloaken.

Saavel Kloaker som Pissoirer blive paa den angivne Maade fuldkommen lugtfrie.
Teaterbygningen har i den nordlige Façade en Frontlinie-Brede af 60 Alen; i den vest

lige og østlige Side-Façade en Længde af 113 Alen; Heibergsgadens Brede er 20 Alen; Admini
strationsbygningens Façade mod Heibergsgade er 84 Alen bred og Side-Façaderne mod Holmens 
Kanal og Tordenskjoldsgade have en Længde af 45 Alen. Bygningen er tænkt opført af gule 
haardtbrændte Mursten, der fuges, med Undtagelse af den massive Underbygning, der afpudses med 
Cement. Alle Gesimser, bærende og fremragende Arkitekturdele, Dekorationer saasom: Haut- 
reliefs, Krandse, Hjørnefigurerne paa Vinduerne etc. blive modellerede og støbte at Beton.

Den paa Frontgavlen viste fritstaaende Apollogruppe, Hjørnegrupperne og Illuminations- 
skaalene modelleres og støbes i Zink.

Dekorationen af Tilskuerpladsen er tænkt udført i Renaissancestil fra det 16de Aarhun- 
drede. Den fremherskende Farve ved Konstruktionsdelene er næsten hvid blandet med Ombra; 
Fyldingsforsiringerne i Brystgelænderet har samme Grundfarve. De fremspringende Lister ere tænkte 
som Guldlister. Logernes Bagvæg er tænkt rød, afpasset til den øvrige Dekoration. Plüsch- 
bolstret paa Brystgelænderet og Sæderne er purpurrødt, ligeledes Plüschdrapperierne paaProsche- 
niums-Logerne, med Undtagelse af den kongelige Loge, hvor der er Fløjelsdrapperi. Over Prosceni
umslogerne tilvenstre er anbragt Kjøbenhavns Yaaben og derunder Aarstallet 1874; som Modstykke 
tænkes anvendt over den højre Side Yaabenet med de 3de Løver og derunder Aarstallet 1748.

Det gamle Fortæppe er tænkt at benyttes igjen, med Tilsætning af hvad der mangler i 
Brede og Højde; derimod tænkes et nyt Mellemaktstæppe udført som rødt Fløilsdrapperi med rig 
Guldbrokade, da det vilde passe godt sammen med den øvrige Dekoration.

Samtlige plastiske Dekorationer, der kunne være udsatte for Beskadigelse ved Paastød- 
ning, blive udførte i Zink støbning.

Loftet over Tilskuerpladsen, der oplyses af Lysekronen, viser 14 Médaillons med Karak
terroller af betydelige Dramaer og Operaer, indflettet i en Dekoration i Rækkefølge ved Siden af 
hinanden. Nedenunder disse Médaillons vise sig 14 udbredte langagtige firkantede Felter, i hvilke 
paa himmelblaa Grund, omgivne af Skyer, Amoriner og Genier svæve i dandsende Bevægelser og 
under ethvert af disse Felter staar en betydelig Digters eller Komponists Navn, hvis Værker høre 
til hine Figurer. Billederne er tænkt malede enten paa Staffeli og da opsatte og indrammede med 
tilsvarende Guldlister, eller ogsaa males de paa Stedet, ligesom man finder at være det bedste.

Med Hensyn til Planen for Ordenen, hvori Bygningsarbejdet tænkes at skulle skride frem 
for at Programmets Fordring: at Forestillingerne skulle tage deres Begyndelse i den nye Theater- 
bygning den 1ste September 1874, kan ske Fyldest, bemærkes:

De paa Grundstykket I beroende Bygninger nedrives, og de i disse Bygninger værende 
Lokaler tænkes flyttede, dels til Christiansborg Slot og dels til Hoftheatret; Christiansborg Slot 
vil afgive fortrinlige Lokaler til Malersale og de fornødne Værksteder, medens Hoftheatret med 
Fordel vil kunne anvendes til Korsyngeskole og til Opbevaring af de Dekorationer, hvorfor der ikke 
haves øjeblikkelig Brug. Theatrets Garderobe og øvrige Dekorationssager formenes at kunne finde 
Plads i de det nuværende Theater nærliggende Bygninger, t. Ex. Hotel du Nord, hvor de fornødne 
Lokaler vistnok ville kunne faas til Leje; i modsat Fald vil et interimistisk Materialskur vel kunne 
faa Plads paa de ubebyggede Arealer paa Gammelholm.

De paa Grundstykket III liggende Bygninger maa efter Forfatterens Mening ogsaa strax 
rømmes, for at hele Grundarbejdet kan foregaa under Et.

Forsaavidt Bestyrelsen herved mister sine Kontorer i Bygningen »e«, antager han, at der 
ogsaa i Erstatning herfor vil kunne forskaffes de fornødne Lokaler paa Christiansborg Slot.

Naar saaledes de paa Grundstykkerne I og III værende Bygninger ere rømmede, nedrives 
disse og Udgravningen af Grunden og Piloteringen udføres. Administrationsbygningen bør efter 
Forfatterens Mening først fuldføres, for at de i denne Bygning paatænkte Lokaler hurtigst muligt
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kunne tages i Brug, og tillige forskaffe Theatret den paaregnede Lejeindtægt. Denne Bygning an
tages at kunne være opført i Løbet af 1 Aar, og medens Bygningen skrider frem, vil Grunden til 
Hovedbygningen være udgravet og de fornødne Forarbejder udførte. Forbindelses-Kolonaderne 
imellem Bygningerue formenes at blive udførte tilsidst, for ikke at spærre Passagen igjennem 
Heibergsgade før det er nødvendigt. Hovedbygningens Grund maa meget omhyggelig piloteres, og 
naar dette er tilendebragt, opføres Murene til Jordlinien i Beton - Støbning; samtlige Gulve i 
Underrummene ville for at modstaa Fugtigheds Indtrængen, blive dannede af et 6 Tom. tykt 
Lag Beton.

Som Situationsplanen udviser, har Forfatteren anlagt 2de Side-Pavilloner, af hvilke den 
til høire for en Del indtræder i den nuværende Theaterbygning; for ikke at forstyrre denne er 
Opførelsen af Pavillonen paatænkt at ske saaledes, at først ved den nuværende Theaterbygnings 
Nedrivning det Manglende ved Pavillonen udføres.

Vil man derimod nedbryde af Theaterbygningen hvad der er nødvendigt, for at Pavillonen 
kan opføres, da tænkes dette Arbejde at kunne udføres paa følgende Maade:

Den nuværende Konge-Loge overflyttes til Hof-Dame-Logen, og der opføres paa dens 
Plads' et Skillerum af en */- Stens Mur beklædt med Planker, hvorpaa der ophænges Drapperi. 
For at Konge-Familien bekvemt kan komme til Logen, kunde der paa Theaterbygningens Side- 
Facade, imod Hotel du Nord, opføres en Interims-Underkjørsel med direkte Adgang til Konge- 
Logen.

De fornødne Loger til Hof-Damer og Kavalerer, maatte da anbringes ved Siden af 
Konge-Logen.

For at vise, hvilken Indtægt den nye Theaterbygning vil kunne give paa en Forestillings- 
Aften, tillader Forfatteren sig at vedføje nedenstaaende Oversigt, idet det bemærkes, at der er 
gaaet ud fra de nugjældende Priser.

Af 1ste Parquet:
Oversigt

230 Pladser
over 
å 1

Forestillings-Indtægten:
Rd. 32 Sk......... 306 Rd. 64 Sk.

- 2det 250 — a 1 -- )) — .,, . . .  250 - » —
- Parterret: 125 — a i» — 64 — .,, . . .  83 — 32 —

50 — a » — 48 — .. . 25 — » —

- 1ste Etage: 34 __ å 1 — 32 — .. .  45 Rd. 32 Sk.
76 — å 1 -  16 — .. . . .  88 - 64 —

150 __ å 1 -- » — .. 150 — i) —

... 2den Etage: 34 _ a 1 -- » — .. .  34 Rd. )) Sk.
66 — å » — 80 — .. . . .  55 — » —

170 — å )) __ 64 , . . .  113 — 32 --

- 3die Etage: 93 — a » — 48 .. - . . .  46 Rd. 48 Sk.
91 — å » -  40 — . • . . .  37 — 88 —

- 4de Etage: 102 — å » — 40 — .. . . .  42 Rd. 48 Sk.
92 — å » -  32 —  .. . . .  30 — 64 —
82 — å » -  24 — .. . . .  20 — 48 —

140 — å » — 16 — • • 23 - 32

I det gamle Theater er den tilsvarende Indtægt følgende:
Af 1ste Parquet: 135 Pladser å 1 Rd. 32 Sk......... ISO Rd. » Sk.
- 2det — 245 — å 1 - )) — ... . . .  245 — » —
- Parterret: 137 — å » -  64 —  . 91 — 32 —

665 Rd. » Sk.

284 — i. ~

202 — 32 -  

84 — 40 -

117 -  » —

1352 Rd. 72 Sk.

516 Rd. 32 Sk.
7*
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Af 1ste Etage: 12 — å l — 32 — .. .
Transnort...........

.. 16 Rd. » Sk.
71 — å l — 16 — .... . .  82 — 80 —

177 — å 1 — » — 177 -  * —

- 2den Etage: 99 — å » -  80 — ..,. . .  82 Rd. 48 Sk.
192 — a » -  64 -  . . 128 -  » -

- 3die Etage: 96 — å » — 48 — .. .. 48 Rd. .» Sk.
187 — a » — 40 — , 77 _  88 —

275 — 80 —

210 — 48 -

125 -  88 — 

1128 Rd. 56 Sk.
Det nye Theater vil saaledes ved Udsalg til ordinære Priser give en Merindtægt af circa

224 Rd. pr. Aften, og for 250 Forestillingsaftener circa 56000 Rd.
Da Gjennemsnitsindtægten pr. Aften imidlertid kun er 3/a af den ovenstaaende Indtægt

ved udsolgt Hus, vil Merindtægten kun kunne ansættes til 2la x  56000 Rd. o: 37300 Rd.
Anmærkning. Da det muligvis kunde anses for gjørligt og tilraadeligt at sætte Priserne for de bedre Plad

ser noget højere end de nuværende, tillader Forfatteren sig, for at anskueliggjøre den herved 
opnaaede Fordel, at fremsætte nedenstaaende Oversigt, i hvilken der er benyttet en efter 
hans Mening ganske hensigtsmæssig Skala for Prisernes Stigning.

Oversigt over den aftenlige Indtægt efter nye Priser for Pladserne:
Af IsteParquet: 230 Pladser å 1 Rd. 48 Sk..................................   345 Rd. » Sk.
- 2det — 250 — å 1 -  16 —   291 — 64 -
- Parterret: 125 Siddepladser å 80 —    104 Rd. 16 Sk.

50 Staapladser å 48 — ........ . 25 — » —
-------------  129 — 16 -

- 1ste Etage: 260 Pladser,
heraf 34 paa de to første Rækker
i Amphitheaterlogen å 1 Rd. 48 Sk  51 Rd. » Sk.

76 paa den første Række
i de øvrige Loger a 1 Rd. 32 Sk.......... 101 — 32 —

150 paa de andre
Rækker  å l  — 16 — .......... 175 — » —

   327 -  32 —
- 2den Etage: 270 Pladser,

heraf 34 paa de to første Rækker
i Amphitheaterlogen å 1 Rd. » Sk  34 Rd. » Sk.

66 paa den første Række
i de øvrige Loger å 88 Sk.................  60 — 48 —

170 paa de andre Rækker å 80 Sk.......... 141 — 64 —
  236 -  16 -

- 3die Etage: 184 Pladser,
heraf 93 paa første Række å 72 Sk 69 Rd. 72 Sk.

91 paa anden Række å 56 —   53 — 8 —
  12 2  -  80 -

- 4de Etage: 276 Siddepladser.
140 Staapladser,
heraf 102 paa første Række å 40 Sk 42 Rd. 48 Sk.

92 paa anden Række å 32 — . . .  30 — 64 —
82 paa 3die Række å 24 — . . .  20 — 48 —

140 Staapladser å 16 — . . .  23 — 32 —
    H7 _  » __

Ialt: 1785 Pladser. Total Sum: 1569 Rd. 16 Sk.
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Salg til forhøjet Pris (25 pCt.) vil give...............................................  1961 Rd. 44 Sk.
hvorved der vil opnaas en Merindtægt pr. Aften af cirka 440 Rd. imod nu, hvilket for 250 Fore
stillingsaftener giver en Merindtægt af............................................................................  110000 Rd.
og reduceret efter det ovenfor bemærkede til 2/3 .................................................... c. 73300 —

Desuden vil den nye Bygning efter al Rimelighed kunne give Theatret følgende Leje
indtægter :

1) af samtlige Konditorier nemlig:
i Stuen 2, 1ste Sal 1, 3die Sal 1 og i Koncertsalen 1 med Pergola . . . .  6800 Rd.

2) af 4 Boutiker...................................................................................  3200 —
3) af Koncertsalen........................................................................................ . 2000 —
4) af samtlige Garderober, som foreslaas bortliciterede, ialt en Forpagtnings

afgift af 12 Rd. pr. Spilleaften, altsaa for 250 Spilleaftener  3000 —

15000 Rd.

Beskrivelse over Arbejdets Udførelse og Bekostning ved den 
nye Theaterbygning.

Jord- og Mnrarbcjdet.
Ydermurene til Sokkelhøjden opføres af Beton; Skillerummene til Gulvhøjden af samme 

Materiale; Gulvene i Kjældrene udføres ligeledes af Beton. For Brandsikkerhedens Skyld ere 
Underrummene i Bygningskomplexet hvælvede. Bygningerne opføres af gode haardtbrændte Mur
sten. Bygningens Facader, hvad der ikke pudses med Portlands Cement, ere beregnede opførte af 
pressede gule tykke Mursten, der senere udfuges. De fremspringende arkitektoniske Forsiringer 
ere tænkte, dels støbte og opsatte, dels trukne af Portlands Cement. Alle Trapper ere brandfrie, 
opførte af Mursten og Jern samt hvælvede. Trinene belægges med svenske høvlede polerede Talg
sten eller saakaldte svenske Marmortrappetrin. Væggene i alle Lokalerne afpudses eller behandles 
efter de forskjellige Brug og Bestemmelser, der gjøres af samem. Alle Lofter gibses, med Und
tagelse af forskjellige Værksteds- og Driftslokaler. Bygningskomplexets Fladerum andrager cirka 
11500 □ Alen.

Jord-, Mur-, Beton- og Stenhuggerarbejdet andrager   201500 Rd.
Stilladser, Hejseapparater og andre dermed i Forbindelse staaende Foranstalt

ninger andrager  8000 Rd.

Tømmerarbejdet.
Til Pilotering af Grundfundamenterne agtes anvendt 8/a Tom. Kalmarsk Tømmer til Pæle 

af en Længde fra 3V2 til 5 Alen, som i Gjennemsnit antages at blive den Længde, der udfordres 
for at kunne naa fast Lerbund. Ovenpaa Pælene anbringes 8/a Tom. Jokker og 5/io Tom. Stræk- 
holter af bedste Sort pommersk Tømmer. I Paaklædningsrummene i Kjældrene lægges ovenpaa 
Betongulvet lVs Tom. Gulvbrædder paa Plankelister af vestervigsk Træ. Bjælkelaget over hele 
Bygningen lægges af pommersk Tømmer af forskjellige Dimensioner /s, 9/9, /io Tom. eftei den 
Bærekraft, der udfordres. Alle Lofter forskales med gode sasmåler Brædder; imellem Bjælkerne 
indslaas Indskud i Noter. Størstedelen af Gulvene lægges af gode, tørre vestervigske 1 /a Tom. 
Brædder. De helt omkring i Tilskuerpladsen amphitheatralske hule Rum (Forhøjninger) blive ud
førte af godt nordlandsk 5h  Tom. Tømmer; Gulvet af 2 Tom. Fyrreplanker i Fjeder og Noth. 
Alle til Logerne førende smaa Trapper udføres af gode tørre vestervigske 2 å 3 Tom. Planker. 
Alle Træskillerum opsættes af vestervigske Fyrreplanker. Gulvene paa de øverste Lofter lægges 
af ru, pløjede norske Brædder. Alle Dragere, Hænge- og Sprængværk udføres af 8/s, 9/ø, 10/ioTom.
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pommersk Tømmer; Fetter, Remstykker, Fodstykker, mindre Baand, Lægter og Spær udføres af 
godt nordlandsk 5/s, 6/6, 7?, 7s Tom. Tømmer. Alt synligt Tømmer og Træværk overstryges med 
en brandfri Tinktur, der idetmindste i det første Moment kan virke modstaaende ved paakommende 
Ildsvaade. Grunden til at man ikke bar valgt Jernkonstruktion i Taget, men derimod holdt sig til 
Træ, er den, at Jerntaget vilde koste idetmindste een Gang saameget. De fornødne Overgange og 
Komunikationsbroer over Scenen, samt de fornødne Forbindelsestrapper imellem Galerierne, og alle 
Komunikations- og Afslutningsdøre til Scenerummet skulle derimod forarbejdes af stærkt Jern.

Alt Tømmerarbejdet samt d e t  dertil hørende Smedearbejde leveres fuldstændigt for 86500 Rd.

Snedkerarbejdet med tilhørende Smede- og Ulasarbejde.
Alt Arbejde af Døre, Yinduer, Paneler, Beklædninger, Gesimser og andre Udladninger 

bliver behandlet i sine Detailler i rene smukke Former, og alt Arbejdet leveres af tørt, smukt 
vestervigsk Træ.

Alt til Snedkerarbejdet henhørende Klejnsmedarbejde af Laase, Nøgler, Beslag, samt det 
under Snedkerarbejdet henhørende Glasarbejde, leveres og udføres i fuldstændig Stand for den 
Sum.................... . ..............  24190 Rd*

Malerarbejdet.
Alt Jern- og Træarbejde, som er synligt, er tænkt malet o Gange med Oliefarve. Døiene 

i Forfriskningslokalerne, Vestibule og Trappegange aares og lakeres; Væggene sammesteds, samt 
alle Værelser og Korridorer saavel i Theatret som i Administrationsbygningen ere tænkte malede 
med Tapetfarve i stærk Lim, hvorimod Væggene i Auditoriet eller Tilskuerpladsen ere tænkte malede 
3 Gange med højrød Oliefarve. Dekorationen paa Loftet i Tilskuerpladsen tænkes udføit i Lim
farve, hvorimod al øvrig Dekoration og Malerarbejde sammesteds udføres i Oliefarve samt For
gyldning med ægte Guld.

Udgiften til ovennævnte Arbejders Udførelse vil for Malerarbejdets Vedkommende beløbe
sig til.................................................................................................................................  10000 Rd-

Jernstøber- og Smedearbejdet.
Alle Jernsøjler, Jernbjælker til Hvælvingerne, Jerntrapper, Hængejern, Jernknægte til 

Galerierne, Jerntagene til de bedækkede Glasmarkiser, indvendige og udvendige Kandelabre, Lyn
afledere, Skyligth-Rammer, Kulkarme med Lemme, Patent Tagvinduer, Luft- og Ventilationsrister, 
Klosetter og Pissoirs, Jernhængebroer, Galerier og Komfurer etc., leveres og opsættes foi 26080 Rd.

Tagdæknings-, Rende- og Blikkenslager arbejdet.
Al Skiferdækning med Patentrygningssten til Tagene udføres af bedste Sort blaa Sten 

14/24 Tom., der understryges med Kalk. Tagene paa Overgangspavillonerne i Heibergsgade, samt 
Maskinhuset dækkes med galvaniserede Jerntage, alle Tagrender leveres af galvaniserede Jernplader, 
alle Nedløbsrør 4 Tom. i Diameter med galvaniserede Rendejern, Murstifter og Hængsler, Skod
render af galvaniserede Jernplader.

Hele dette Arbejde leveres for den Sum  12250 Rd.

Møbler og Tapetsererarbejder med Drapperier og Udpolstring, samt derunder liørende 
Dekoration.

Brystgelænderet i Parcpietterne, Parterre, 1ste og 2den Etage blive dækkede med Pliisch- 
bolster og Sæderne blive purpurrøde, ligeledes Pluschdrapperiet paa Prosceniums-Logerne, med 
Undtagelse af Kongelogen, hvor der bliver Fløjlsdrapperi. Brystgelænderet i 3die og 4de Etage,, 
samt Sæderne der, dækkes med purpurrødt engelsk Læder. Fortæppe med Mellem- og Bagtæpper, 
Koulisser, Soffitter, Drapperier, Portierer etc. etc., leveres for    16200 Rd.
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Gasindlæg.
Gasindlæget sker saavel til den udvendige som indvendige Belysning, i alle 

Theatrets forskjellige Rum.

Samtlige Rørledninger i Bygningerne med Undtagelse af de bevægelige Ledninger til 
Soffitterne og til den dæmpede Belysning, samt Transparentbelysning blive udførte af Jern. 
Samtlige Charnerer og Haner af Messing. Gassen ledes ind til hvert af de forskjellige Systemer 
for sig og ad den korteste Vej.

Til Scenen bruges to med hinanden forbundne Gasmaalere, hvoraf hver enkelt kan levere 
den Gas, der medgaar til en Forestilling med moderat Forbrug. Disse Gasmaalere opstilles i et 
fra Theatret afsondret Rum. Belysningen af Pladsen udenfor Theatret, Ledningerne til Paaklæd- 
ningsværelserne, Garderoberne, Maskinrummene, Magasinbygningen o. s. v. have ligeledes deres 
egne Gasmaalere. Ledningerne fra Gasmaalerne til Reguleringsapparatet passere Bygningen ad 
den korteste Yej. Ved dette Arrangement opnaas i alle Rum en Belysning, der er uafhængig af 
Belysningsforandringerne paa Scenen. Ved Reguleringsapparaterne bliver det muligt at forandre 
Belysningen efterhaanden eller pludselig, uden at Flammen slukkes. Hovedreguleringsapparatet 
skal opstilles ved Prosceniumsvæggen, de andre Reguleringsapparater for Soffitterne og Trans
parenterne ved Scenens Bagvæg.

Alt ovennævnte Arbejde, med Levering af Reguleringshaner med Mikrometerværk og 
Foranstaltning til at forhindre Flammernes fuldstændige Udslukning; Reguleringshaner til at regu
lere samtlige Flammer paa Scenen og for de enkelte Soffiteramper; Reguleringssystemer for Kou- 
lisse eller Prosceniumsrummet bestaaende i almindelige Reguleringshaner etc. for højre og ven
stre Side; Reguleringssystemer med Haner til Proscenium, Koulisser, Soffitter og Lysekroner tillige
med de fornødne Fordelingsrør og Jernkasser til Ind- og Aflukning, samt dertil hørende Manometrer, 
Reguleringssystem med Haner til Foranstaltning af Lyn, med tilhørende Jernskab med Aflukning, 
samt dertil hørende Manometrer; Prosceniums Rampelysningsrør med Brændere, exklusive Glas
cylindre, hvor Brænderflammen er enkelt afsluttet; Koulissebelysning med Foranstaltning for broget 
Belysning, rød, grøn eller blaa; komplet bevægelig Koulisseledning tilligemed Aflukningshaner; 
Soffitteramper, liggende Forsætningsstykker med Skærme og argandske Brændere, hængende For
sætningsstykker med argandske Brændere, Blikskærme og Jerntraadsskærme, Slanger af vulkani
seret Kautschuck med og uden Spiralfjedre, bevægelige Ledninger til Lysekronen med Charmere 
og særegne Aflukningshaner; desforuden Gasmaalere, Hængelamper, Lampearme, argansdke Brændere 
med Kupler; stor Krone til Tilskuerrummet etc., i et og alt leveres for......................  16730 Rd.

Fortegnelse over Hovedsummerne uddragne af Specifikations 
Overslagene.

Jord, Murarbejdet, Beton og Stenhuggerarbejdet...................................................
Indhegning, Stillads, Hejseapparater og andre Foranstaltninger...........................
Tømmerarbejdet (Pilotage og alt til Tømmerarbejdet hørende Smedearbejde).......
Snedkerarbejdet med alt dertil hørende Smede-, Gjørtler- og Glasarbejde.........
Malerarbejdet med dertil hørende Forgyldning......................................................
Jernstøberarbejdet med alt dertil hørende Smede- og Glasarbejde........................
Tagdækning, Rende- og Blikkenslagerarbejdet.................................................

Lateris

201500 Rd. 
8000 — 

86500 — 
24190 — 
10000 — 
26080 — 
12250 —

368520 Rd.
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Møbler og Tapetsererarbejde med dertil hørende Dekoration..
Transport---- 368520 Rd. 

16200 — 
38500 —
16730 —
20500 -
4500 —

23500 -ArkiteKtens Honorar meu ivonauKiur, j\uiituniuiu ug xxcj&ci. .
3000 -

Indretning af midlertidige Lokaler under Opførelsen af den ny Theateibygning, samt 
Overflytning af det brugelige Materiel fra den gamle Bygning til den ny...

Hoved-Sum. . . .
4000 — 

495450 Rd.

Kjøbenhavn, i Juni 1871.
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Forklaring over Projektel til en ny Tbeaterbygning i Kjøbenhavn 
mrkt Vinkel og Passer.

Ligesom det paa den ene Side har været Formaalet for mine Bestræbelser at opfylde Programmets 
Fordringer og at faa en monumental Bygning til Prydelse for Byen, saaledes har jeg ogsaa paa 
den anden Side søgt, saavidt muligt, at bevare af det gamle Theaters Form, hvad der har vist sig 
at* være godt og brugbart; iøvrigt har jeg taget Hensyn til de Erfaringer og Forbedringer, der ere 
vundne ved Opførelsen af de nyere Theatre i Udlandet.

Forklaring over Projektet.

P la n  I. (Situationsplan.)

Heraf fremgaar det, at baade for Bekvemmeligheds Skyld og for at undgaa en længere 
Transport af Koulisser og Tæpper ere Lokalerne for disse anbragte nær ved Scenen, og kort sagt, 
det Hele, hvad der hører til Theatret, indlagt i selve Theaterbygningen, hvilket maa være at fore
trække for den ældre Adskillelse, idet hidtil Malersal, Koulissemagasin, Inventarielokaler og Synge- 
skole have været anbragte i de gamle Bygninger og Skure udenfor Theatret.

Det nye Theater kan saaledes opføres i sin Helhed uden at nedtage det nuværende Kou
lissemagasin m. m., hvorved bespares baade de Omkostninger, som vilde foranlediges ved, under den nye 
Bygnings Opførelse, at flytte Koulisserne til et fraliggende Sted, og den Udgift, som vilde være for
bunden med disses Transport til og fra Theatret under dettes Virksomhed i den Tid, det nye 
Theater opføres.

Underkjørselen og Hovedindgangen for Publikum er anbragt ved Forfa§aden mod Kongens 
Nytorv og Vognene til Frakjørselen kunne vente paa Pladsen A. mellem lille Kongensgade og The
atret; paa denne Maade kunne de Gaaende, uden at generes af Vogne, fra Sideudgangene passere 
over paa den anden Side af Torvet.

Underkjørslerne*) for den kongelige Familie og for Hofdamerne vil blive anbragt saaledes, 
at de imod den nordvestlige Side kunne fuldføres efter at det gamle Theater er nedtaget, og, da 
det nye Theaters Brede efter denne Plan ikke gaaer udover den opgivne Plads, vil den nuværende 
Indkjørsel for de kongelige Vogne til det gamle Theater kunne bibeholdes som den nu er, og derved 
spares de ellérs uundgaaelige Udgifter til Forandring heraf og til Dekorering af en ny kongelig 
Loge i det gamle Theater.

Indkjørslen for Skuespilpersonalet vil blive anbragt fra Heibergsgade.
Ved saaledes, som foran bemærket, at samle alle til det nye Theater hørende Lokaler i 

een Bygning, vil der ikke blot opnaas de store Bekvemmeligheder, der følge heraf, men derved

* )  U nderkjørslerne paa begge Sidefayaderne og Bagfafaden ere til at aflukke, for at forhindre (rjenneintrajk undei U d - 

og Indstigningen.
8



5 8

tillige en betydelig Sum, idet den store Grund, der nu benyttes til Malersa], Syngeskole og Kou- 
lisseskur, vil kunne sælges. Den udgjør omtrent 3,000 Kvadratalen, der beregnet til Salgspris af 
12 Rd. pr. Kvadratalen, vilde indbringe circa 36,000 Rd., som da kunne anvendes til mange For
bedringer ved det nye Theater og navnlig til Konsertsalen, hvilken paa sit Sted findes nærmere
beskreven.

P la n  I I .
fremstiller det underste Kjælderrum, som indeholder Maskinkjælderen under Scenen, Koulissemagasin 
og Inventariemagasin under Tilskuerpladsen, Kjældere til Dampvarmeapparatet, Dampmaskinen til 
Ventilationsapparatet, Gasmaalere og Kulkjældere, Rum til forskjellige Gjenstandes Opbevaring, 4 
Lysgaarde, (som give Lys gjeunem alle Etager til Tæppemagasinet og Koridorerne, Trapper eet.) 
Under Vestibulen er ingen Kjælder.

P la n  I I I .

den øverste Maskinkjælder under Scenegulvet. Vestibulen er anlagt med Fliser, herved er anbragt 
en Underkjørsel og Indgange fra begge Sider for de Theaterbesøgende. 2 Billetkontorer. De 2de 
store Trapper føre til Balkon og 1ste Etage. Under disse Trapper ventilerede Pissoirs med Afløb 
til Kloaken. De to mindre Trapper føre til 2den og 3die Etage. Alle disse Trapper ere af Sten 
og hvælvede. Den brede Trappe i Korridoren er for Parquettet og Parterret. Maskinkjælderen, 
Koulisse- og Inventariemagasiner ere som i Plan II.

Kapellets Medlemmer have paa begge Sider af Orkestret Aftrædelsesværelser.
Konditori paa begge Sider.
Underkjørsierne ved højre og venstre Side af Theatret ere' for den kongelige Familie og 

Hoffet, herved er Vestibuler og Trapper, som føre til deres Loger.
Underkjørslen i Heibergsgade er for Theaterpersonalet. Ved Indgangen tilvenste er Portner

boligen og ved den anden Side ere Værelser for Bestyrelsen med Kontorer etc., Værelser for 
Theaterbudet, Økonomiinspektøren, Lægen og Frisøren samt Rum til Brandrekvisiter.

P la n  IV . (Parquet og Parterre)

som er i Højde med Scenegulvet, fremstiller Parquet og Parterre med tilhørende Trapper og Garderober.
Ved Scenen er tilhøjre og tilvenstre 2 Foyers, med Glasdøre, for Skuespillere og Dand- 

sere (som i Operatheatret i Berlin), Værelser for Instruktørerne, Balletmesteren og Maskinmesteren. 
Til begge Sider forskjellige Paaklædningsværelser, Syngeskole for Solosangerne, Dandsesal for Solo- 
dandserne, Paaklædningsværelser for Statister og Komparser.

P la n  V . (Balkon.)

Balkon med Foyer, hvor der for Enderne af Salen kan anbringes Konditori. Tilstødende 
aaben Hal samt tilhørende Garderober for Tilskuerne.

Midt for Scenen er den store Loge, som ved festlige Lejligheder kan benyttes af Hoffet.
Bagved denne kan der dannes et Værelse med transportable Vægge, saaledes som de punkterede
Linier vise, uden i højere Grad at forhindre Passage for Publikum.

Ved den kongelige Loge og ved Hofdamelogen er anbragt Forværelse og Aftrædelsesvæ
relse. De Lokaler, hvor Lofterne ere antydede, gaa igjennem 2 Etager.

Bag Scenen e£ Tæppemagasinet, 4 Lysgaarde, Syngeskole tor Korister, brandfrie Arkiver 
og Paaklædn ngsværelser samt Klosetter.

P la n  V I . (Første Etage.)

Som i de andre Etager er paa begge Sider af Tilskuerpladsen anbragt Garderober tor de
Theaterbesøgende samt Klosetter.

Paa begge Sider af Scenen og Tæppemagasinet er anbragt Paaklædningsværelser for Skue
spilpersonalet og bag Tæppemagasinet ere Paaklædningsværelser for Korister og Koristinder.
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P la n  V I I .  (Anden Etage.)
Tilskuerpladsen, der har en tilstødende Foyer, hvor der ligeledes i begge Ender kan an

bringes Konditori, er, saavelsom Paaklædningsværelserne, ligesom i den underliggende Etage. Des
uden et Værelse for Overkontrolløren.

Bag Koulissemagasinerne ere Lokaler til 2 Skræddersale, Værelser for Garderobeforval
teren og Garderobeforvarersken samt Dandseskole for Dandseelever.

P la n  V I I I .  (Galeriet.)

Tilskuerpladsen er i denne Etage ikke inddelt i Loger, men har gjennemløbende Numre.
Paa begge Sider Garderobe for de Theaterbesøgende; Klosetter ligesom i de andre Etager.

Over Foyeren er et stort Lokale for Theatrets Garderobesager.
Bag Scenen er anbragt Malersal med transportable Skillerum og tilhørende Snedkerværk

sted samt Værelse for Theatermaleren. De øvrige Rum ere Paaklædningsværelser for Theater- 
personalet og Ballettens Elever.

P lan  IV .

Denne Etage indeholder Lokaler for Garderobesager.

P la n  V . (Forfalde mod Torvet.)

Paa Hovedfagaden er Underkjørslen for Publikum og Balkonen til Foyeren. Det højere
Parti er over Scenen, og paa Siderne ere Indkjørsler for Kongehuset og for Hofdamerne.

P la n  V I. (Sidefa^ade.)

Sidefagaderne med Hoffets Underkjørsler ere ens paa begge Sider og da det forhøjede 
Parti deraf, som indeholder Maskineriet over Scenen, er i Midten, blive Sidefagaderne herved 
symetriske.

P la n  V I I .  (Bagfa^ade mod Heilbergsgade.)
Denne har i Midten en Underkjørsel for Theaterpersonalet, derover er en Balkon, som 

naar Koncertsalen udføres efter det nedenfor under XV. anførte Forslag, vil kunne benyttes al 
Publikum for at faa frisk Luft.

P la n  V I I I .  (Gjennemsnit paalangs efter Linien A—B.)

Langprofilet viser 1) Indkjørslen, derover Hallen, 2) Vestibulen, derover i 2den Etage de 
tvende Foyers for Publikum, og over Tilskuerpladsen Garderoben for Theatret, 8) Tilskuerpladsen, 
derunder Kjælderrum til Rekvisiter, 4) Scenen med dennes 2 Maskinkjældere, 5) Koulissemagasinet, 
derover indtil Heibergsgade Malersalen, 6) Indgangen mod Heibergsgade, derover Paaklædmngs- 
værelser for Statister, i 2 Etagers Højde, Syngeskolen for Korister, over denne Dandseskole for 
Dandseelever og endelig Underkjørselen paa Bagfagaden.

P la n  V I V ,  (Tvergjennemsnit efter Linien C—D.)

Tværprofilet er skaaret paatvers o v e r  Koulissemagasinet. Formaden er der 2 Kjældere 
til Sætstykker etc., derover Koulisse- og Tæppemagasinet og herover er Malersalen. Til begge 
Sider er Paaklædningsværelser.

P la n  V V . (Tvergjennemsnit gjennem Scenen efter Linien E—F.)

Snittet tversover Scenen: Nederst o, Maskinkjælderen i 2 Etager derover Scenen Til 
begge Sider Materialkjældere og tilhøjre med Scenegulvets Højde er Foyer for Skuespillere og 
venstre for Dandsere, derover Paaklædningsværelser og øverst Garderobe.

O
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Naar Tæpperne fra Magasinet skulle ud paa Scenen, sker Nedhejsningen simpelthen med 
Tailler, som nedlades fra Maskineriet over Scenen.

Trappen, som fører til 2den Etage og Galeriet, er dobbelt og Løbene, som krydses, be
gynde paa samme Flade (som paa en af Trapperne paa Materialgaarden).

Naar Værelserne paa begge Sider af Koristernes Prøvesal henlægges paa andre Steder, 
vil denne Sal blive 30 Alen lang og 15 bred eller ialt 450 Kvardratalen stor, og vil da kunne 
bruges til Koncertsal. Plads til Trappe og Garderobe til denne Sal vil kunne tages af Rummet 
forneden hos Portneren.

P la n  X V I ,  (Perspektiv)

set omtrent fra Indgangen til Hotel d’Angleterre.

Det nye Theater vil efter nærværende Projekt kunne rumme ialt 1,770 Tilskuere, for
delte saaledes:

1ste Parquet paa 4 Rækker  154 Pladser,
2det Parquet paa 7 Rækker........................   278 —
Parterret paa 5 Rækker............... 138 Siddepladser

og 60 Staapladser.
 ---- -------_  198 _

Paa Gulvet ialt. . . . -------- — 630 Pladser.
Balkon 22 Loger, foruden den kongelige Loge, Hof

dame- og Kavalerlogen........................................  234 Pladser,
1ste Etage 24 Loger  259 —
2den Etage 24 Loger  .............................   259 —
Galeriet.....................................................................c. 388 —

—---------  1,140 Pladser.
Tilsammen, Fripladserne inklusive. 1,770 Pladser.

Desuden er der paa Tilskuerpladsen: 
i 1ste Etage en Loge for Skuespillerinder og en Loge for Skuespilelever,
i 2den Etage en Loge for Figurantinder, samt en Loge for de kongelige Lakaier.

Paa begge Sider af Scenen er igjennem alle Etager ialt 24 større og 45 mindre Paaklæd-
ningsværelser, hvilke efter Omstændighederne ville kunne forandres i Størrelse, desuden er der
passende Rum til det løbende Repertoires Garderobe.

Ordenen, hvorefter Byggeplanen tænkes at skulle skride frem:
1. Efterat Højskolebygningen er nedbrudt, Materialierne bortførte og Pladsen ryddet, bliver 

Byggeprisen at indhegne med Plankeværk og midlertidige Kontoir- og Tegnelokaler at 
opføre. Medens dette sker, bliver Grundens Udgravning, Jordens Bortkjørsel og Pilo
teringsarbejdet at bortlicitere.

2. Herefter foretages Fundamenternes og Kjældernes Udgravning indtil 4 Alens Dybde og 
Piloteringen begyndes. Efterat Pælene ere nedrammede, henlægges en Rist over disse. 
Medens dette Arbejde udføres, bliver Murværket med Materialier og tilhørende Stillads 
at bortlicitere, ligesom det ogsa,a vil være hensigtsmæssigt i den Tid at bortlicitere 
Tømmerarbejdet med Materialiei;.
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3. Fundamenternes Udmuring paabøgyndes og det øvrige Murværk fortsættes i Forbindelse 
med det tilhørende Tømmerarbejde indtil Tagstolen.

4. Tagstolens Opsætning.
5. Derefter Bygningens ud- og indvendige Afpudsning, Indlægning af Gulve, Opsætning af 

Trapper, Vinduer og Døre samt Bygningens Dekorering.
Under Forudsætning af, at Højskolebygningens Nedbrydning og Pladsens Rydning kan være 

fuldendt til 1ste September 1871, antages Pladsens Indhegning, Grundens Udgravning og Piloteringen 
at kunne fuldføres til 1ste Maj 1872, hvis Vejrliget tillader det. Bygningens Opførelse fra Funda
menternes Paabegyndelse indtil Tagets Rejsning, dette inklusive, vil derefter kunne udføres til 1ste 
Maj 1873. De øvrige under 5 anførte Arbejder kunne derefter udføres fra 1ste Maj 1873 til 1ste 
Juni 1874 og endelig Overflytningen af Maskineriet m. m. fra det gamle til det nye Theater i de 
3 Maaneder Juni, Juli og August 1874, i hvilke der ikke spilles paa Theatret.

Til Projektet hører efternævnte Tegninger:
I. Situationsplan.

H. Plan af den underste Kjælder.
HI. Plan af Kjælderen under Scenegulvet, som er i Højde med Jordlinien.
IV. Plan i Højde med Scenegulvet.
V. Plan af Balkon-Etage.
VI. Plan af Første Etage.

VII. Plan af Anden Etage.
VIII. Plan af Galeriet, Malersal og Snedkerværksted.

IX. Plan af Etagen til Theatrets Garderobe.
X. Forfagade mod Torvet.
XI. Sidefagade.

xn . Bagfagade mod Heibergsgade.
XIII. Gjennemsnit paalangs efter Linien A—B.
XIV. Tvergjennemsnit efter Linien C—D.
XV. Tvergjennemsnit gjennem Scenen efter Linien E—F.

XVI. Perspektiv.
XVII. Detailler.
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Plan til Opførelse af et nyt Theatcr i Kjøbenliavn i Henhold til 
Indbydelse af 6te December 1870.
Indgivet under Mærket: Ars longa, vita brevis.

Med Henhold til den nnder 6te December 1870 fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet 
udgaaede Indbydelse til Konkurrence ved Affattelsen af Plan og Overslag til en ny Theater- 
bygning i Kjøbenliavn, samt det derfor givne Program, fremsendes under Mærket «Ars longa, vita 
brevis» det hermed følgende Forslag til et Theater samt Bilag, nemlig Overslag med tilhøiende 
Planer.

Situationsplan.

Fagadetegninger af Theaterbygningen.

Længdeafsnit af samme.
Fagadetegning med Tversnit af Magasinbygningen.

Grundplan af Etagerne i Theatret.

Grundplaner af Etagerne i Magasinby gingen.

Perspektivisk Fremstilling af det Hele. 
Hertil afgives den efterfølgende Beskrivelse.

PI. 1.
— 2- )
— 3* i
— 4- j
— 5.
— 6.
— 7.
— 8.
— 9.
__ 10.
— 11. '
— 12.
— 13.
— 14.
— 15.
— 16.

I.
Den anviste Byggeplads er benyttet i hele sin Udstrækning, saaledes at Heibergsgade, der 

vil være at forlægge noget mod Nord, i en Brede af c. 20° adskiller Theaterbygningen fra Maga
sinbygningen, hvilke Bygninger paa Midten ere forbundne ved en tvers over Gaden førende For
bindelsesbygning med tre Gjennemkjørsler.
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II.
Den egenlige Teaterbygning indtager en Længde af 121V« Al. foruden et 63/4 Al. frem

springende Parti paa den nordlige Side, og en Brede fra 61 til 69 Al. foruden et 7J/2 Al. frem
springende Parti paa Vestsiden og et V2 0 tilsvarende fremspringende Parti paa Østsiden.

Magasinbygningen bestaar af en Midterbygning med 2de Sidefløje, der afgive en 79V2 
Al. lang Façade mod; Heibergsgade o'g c. 67P2 0 lange Façader mad Holmens Kanal og Torden
skjoldsgade. Forbygningen er 26 Al., Sidebygningerne resp. 261/a og 27 Vs Al brede.

De ovennævnte Bygninger have en Højde af c. 60 Fod over Gaden til Gesimskronen. 
Forbindelsesbygningen er c. 20 Al. lang, 7 Al. bred og c. 42 Fod høj.
Med Hensyn til Bygningernes Indretning er følgende at bemærke.

A. Tilskuerpladsen med Tilhørende.
1. Adgangen for Fodgængere sker dels fra de 3 Indgange til Forhallen mod Nord, 

dels fra 3de Adgange paa hver af Sidefaçaderne; desuden er en særlig Adgang til Kongehusets 
Loge paa Vestsiden fra den derværende dækkede Underkjørsel i den fremspringende Del. For de 
Kjørende er Adgangen i begge Hjørner af Bygningen, hvorved Færselen føre lodret paa For- og 
Sidefaçaderne, hvilket maa antages at være det mindst generende for Fodgængere.

Fra Forhallen føre 3 Døre til den c. 30 Al. lange, 131/» Al. brede og c. 8 Al. høje
Forsal, ved Siden af hvilken findes 2de Ventesale for Kjørende. Til Forsalen støde 2de Billet
kontorer, paa Midten adskilte ved et Rum for Kontrollen.

Fra Forsalen føre tvende 51/» Al. brede Trapper dels til Korridoren for «Gulvet», dels 
til de i Bygningens Hjørner over Kjøregangen anbragte 4Vs Al. brede Forbindelsestrapper til alle 
Etager. Foruden denne Adgang til Gulvet er desuden en 4 Al. bred Trappe i hver Sidefaçade.

Over Forhallen findes 2de Sale resp. 10Vs og 73A Al. høje til Buffeter, over Forhallen
en Altan.

Rundt om Tilskuerpladsen er i samtlige Etager højst 5l/2 Al. brede. 4V4—4Vs Al. høje 
Korridorer, der paa Siderne udvide sig til en Brede af 12Vs Al. og her anbringes Garderober. 
For Parterret er desuden en særlig Garderobe langs Forsalen.

Fra Sidefaçaderne føre 2de 4 Al. Trapper til Balkon og 1ste Etage samt 2de 4  Al.
brede Trapper til 2den Etage og Galleriet.

Til Parquettet føre fra Korridoren 6 Døre, 3 paa hver Side, til Parterret 3; til hver
Loge fører en Dør, til Galeriet 14 Døre.

Klosetter findes i alle Etager, for Damer ved Garderoberne, for Herrer ved den fælles 
Kommunikationstrappe og desuden indvendige og udvendige Pissoirer.

2 .  Konstruktionen af Tilskuerpladsen er vist paa PI. 8. Den har en Længde af 28 /s 
Al. og største Brede 33 Al. Gulvet har en Stigning af c. 3 Fod, og den forreste Del ligger
2 l/o' under Proceniets Forkant.

Parquettet indeholder 15 Rækker med en indbyrdes Afstand at 1 Al. 8", hvoraf 5 danne 
1ste og 10 2det Parquet. Parterret er anbragt bag Parquettet og har 5 Rækker Siddepladser med 
en indbyrdes Afstand af 1 Al. 2". Sæderne indtage i Parquettet en Brede af 22", i Parterret 
18". Pladsen mellem Stolerækkerne i Parquettet er saa rigelig, at de Siddende ikke behøve at
reise sig for de Forbipasserende.

Balkonen, der har et Fremspring af 32" fremfor de øvre Etager, er delt 1 Loger saaledes
som Plan 9 udviser, paa Siderne ere 4 Stolerækker, paa Midten 5 à 6 Rækker med Undtagelse af 
selve Midtlogen, der har 3 Rækker og er forsynet med et Aftrædelsesværelse. De tvende øverste 
Etager ere paa lignende Maade delte i Loger, Galeriet har derimod fortløbende Bænke.

Afstanden mellem Stolerækkerne er i alle Etager 1 Al. 8", Breden af Logerne foroven
er 2 Al. I Galeriet er Pladsens Brede regnet til 18".

Af Hensyn til den fremspringende Underkjørsel, der mindre heldigt vilde have sin Plads 
i Tordenskjoldsgade, er Kongehusets Loge anbragt til Højre for Scenen tilligemed Kavallerlogen, 
Hofdamelogen derimod til Venstre for Scenen.
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3. Tilskuerpladsen rummer rigeligt 1700 Personer fordelt paa følgende Maade:
Gulvet. 1ste Parquet 144 Siddepladser.

2det — 296 —
Parterret 118 —

----------------------------- 558 Pladser.
Balkon.

1ste Etage.

2den Etage.

12 Loger à 8 Personer 96 Siddepladser.
2 — à 9 — 18 —
8 — à 10 — 80
5 - à 12 - 60 —

2 — à 4 - 8 Siddepladser.
1 — à 5 — 5

15 - à 6 — 90 -
2 — à 7 — 14 -
8 - à 8 - 64 -
6 — à 10 — 60 -

4 — à 4 _ 16 Siddepladse.
2 — à 5 - 10

16 - à 6 - 96 -
2 - à 7 — 14 -
8 — à 8 — 64 -
6 - à 10 — 60 —

_  254 —

241

260
Galeriet ....................      306 —

Tilsammen 1619 Siddepladser.
Staapladser Parquettet 40 

Parterret 51
  -------  91

I det Hele saaledes 1710 Pladser.

4 . Af akustistiske Hensyn træffes følgende Foraristaltninger:
Orkesterbjælkerne understøttes paa Midten af Stolper, der indlægges i et fælles Fod

stykke, hvilende paa de Hvælvinger, der paa Jernbjælker erei anbragte over det hule Rum under 
Orkesteret. Murværket er her opført af haardtbrændte Sten i Cementmørtel. Under Parquettet og 
Parterret er et hult Rum, der ikke maa benyttes til Magasinering. Parquetgulvet af 2" Planker 
uden Indskud hviler paa Dragerværker med Betonfundamenter. Logerne have Trægulv og Loft 
uden Indskud, saaledes at der under Logegulvene findes hule Rum, Bagmuren beklædes med Træ.

5. Af konstruktive Hensyn er den Tilskuerpladsen omgivende Mur overalt tørt op til 
samme Høide, hvad der forhindrer en Udvidelse af Galleriet paa Midten at Muren tjener desuden 
til deri at anbringe Ventilationsrør. Logerækkerne hvile paa hule Jernsøjler og de af disse baarne 
Jernbjælker.

6; Tagkonstruktionen er vist paa PI. 4 og 5. Over Tilskuerpladsen er anbragt 5 Stykker 
3 Fod høje Jerngitterbjælker og 1 valset Jernbjælke. Paa Flancherne hvile Strækbjælker til 
Anbringelse af Loftsbrædderne; hvorimod selve Loftsgulvet er anbragt paa Strækbjælker over 
Gitterbjælkerne. Taget bæres af 9 staaende Tagstole, der indbyrdes ere afstivede mod hinanden 
ved Jernstænger. Over Tagstolene anbringes Sparreværket af Træ med Trælægter og Skifer
taget, der af Hettsyn til Udseendet kun er givet et Omlag af 1 :3 . Over den udenfor den egen
lige Tilskuerplads liggende Del af Bygningen er anvendt almindelig Tagkonstruktion dels med 
staaende Stole, dels med Spronværk.
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7 . Luftaabningen over Midten af Tilskuerpladsen er forneden 6 Al. i Diameter og 
begrændset af en Cylinder af Jernblik, der bæres af 4 paa Gitterbjælkerne hvilende Vinkeljern, 
hvilke foroven samles til en Ring, i hvilken Krogen, der skal bære den c. 10 — 1200 Pund svære 
Lysekrone til Belysning af Tilskuerpladsen, kan anbringes. I Jerncylinderen, der foroven er 
af mindre Omfang end forneden, indmunde Ventilationsrørene; disse forsættes ved Omsatsrør inde 
i Cylinderen indtil et Stykke over den overliggende Jernplade. Dels ved at denne opvarmes af 
Lamperne i Kronen, hvorved der over Pladen bliver fortyndet Luft, og dels ved at Omsatsrørene 
opvarmes, tilvejebringes en betydelig Luftstrømning i Cylinderens øverste Del over Rørene, hvorved 
Ventilationen finder Sted, idet den mellem Cylinderen og Pladen indstrømmende Luft suger Luften 
ud af Rørene, hvilket iøvrigt nærmere er forklaret under Ventilationen.

8. Umiddelbart til Scenen slutter sig det 6'M Al. brede Orkester med Forværelser til 
begge Sider og til dette det 6 Al. brede Proscenium med Suffleurpladsen og Lamperækken.

B. Scenen med dertil liørende Udenomslokaler.

1. Scenen er 38V-t Al. lang, 39 Al. bred og 76 Fod høj regnet til Underkanten af
Loftet. Prosceniet er 20 Al. bredt og 19 Al. højt.

Ved Scenens Begrændsning ved Koulisser og Bagtæppet bør Reglerne for det konstige 
Perspektiv følges saaledes, at derved Virkningen af det naturlige Perspektiv forhøjes, og at navnligen 
Scenen viser sig dybere, end den i Virkeligheden er. — Øjepunktet er tænkt lVs Gange Scenens 
Brede eller 30 Al. foran Midten af Scenen (Parquettets næstsidste Bænk). Forsvindingspunktet 
ligger 4 l/e Scenebreder eller 90 Al. tilbage. Med den i Plan 8 viste Konstruktion, livoived 
Koulissernes Beliggenhed og Bagtæppets Størrelse m. m. er bestemt, vil Scenen forekomme Til
skueren at have den dobbelte Dybde af den virkelige, og vil Størrelsen af de Gjenstande, som 
skulle vise sig i en bestemt Afstand tilbage paa Scenen, let og nøjagtigt kunne bestemmes, saa
ledes at naar Luftperspektivet paa rette Maade anvendes i Forbindelse med Linearperspektivet, 
den derved opnaaede Virkning vil være meget fuldstændig.

2 . Prosceniets Forkant har Højdetallet 18 og Gulvet hæver sig herfra 2 Fod til Højde
tallet 20 ved den bagerste Mur. Gulvet forsynes med de fornødne Aabninger, paa Siderne for 
Koulissevognene og paa Midten til Forsænkning af Dekorationerne. De sidste Aabninger lukkes
ved sammenkjædede Klodser, der kunne vindes op. Der anbringes desuden større Aabninger til
Forsænkninger, ligesom der gives Bagscenen større Aabninger til Transport af Dekorationsgjenstande, 
hvilke Aabninger lukkes med contrabalancerende Lemme. Gulvet bæres af saamange med 1 orsiden 
parallele Bjælker, som de mangfoldige Gjennembrydninger nødvendiggjøre, og Bjælkerne understøttes 
i det Væsenlige i den øverste Kjælder ved Jernstænger og Stolper, i den underste Kjælder at 
almindelige Dragerværker.

S  Til Transport af Dekorationsgjenstande til Scenen tjene hovedsagelig de 3 paa Midten 
over hinanden anbragte Aabninger, hvoraf den underste fører til Indgangen fra Heibergsgade, de 
2de øverste til Korridoren i Forbindelsesbygningen, hvilke atter føre til Magasinbygningen. Ad 
disse Veie ville indtil 15 Alen lange og 5 a 6 Alen brede Koulisser kunne indbringes og maa 
disse Aabninger, der i Lysningen ere c. % Alen, ansees tilstrækkelig store Paa hver Side findes 
desuden en Udgang nærmest bestemt til Indbringelsen af de paa mdt.l 25 Al. lange stænger 
oprullede Tæpper. Ved Siden af de til disse Sideaabninger hørende Trapper findes Udgange til 
den øverste Kjælder, hvor Gjenstande muligen kunne ønskes indbragte, for forfra gennem Lemmen

at tøres opjpaa hayes desuden særligc Adgange j Hjørnerne af Bagscenen fra 2den
Etages Korridor, og vil det selvfølgelig ogsaa kunne benytte Transporttrapperne.
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4. Scenen omgives helt med en tre Stens Brandmur og ville alle Aabninger i denne være 
at lukke med Jerndøre. Jerntæppet mod Tilskuerpladsen indrettes og contrabalanceres paa samme 
Maade som det nuværende Jerntæppe, der antages at kunne overflyttes og forstørres.

5. Scenen er overdækket af et Tag af den viste Konstruktion. Som Tagbjælker anven
des 4 Stkr. 2 Alen høje Gitterdragere, paa hvilke befæstes Stolper af Vinkeljern, der bære Træ- 
aasene og de paa disse hvilende Sparrer med Bræddebeklædning og Skifertag. Den midterste 
Del er et eget begrændset Rum til Anbringelse af en Del af Maskineriet, navnlig Tridser og Touge 
til Bevægelsen af Tæpper m. m.

I Gitterbjælkerne ophænges Galerierne til Maskineriet sam Løbebroerne, der føre tvers 
over Scenen. Paa Loftet anbringes 2de Vanbeholdere af Jernblik. Til hver Side af Scenen 
tindes 2de ildfaste Vindeltrapper til Galerierne.

Scenen belyses fra Vinduer paa Øst- og Vestsiden. Desuden kunne Tagvinduer anvendes 
om fornødent.

6. Fra det Ydre føre, som alt under 3 er antydet, 3 Adgange til Scenen, nemlig en 
Indgang ved Forbindelsesbygningen i Heibergsgade og en Indgang fra Øst og fra Vestsiden. Af 
disse benyttes dog udelukkende de 2de sidste som Transportveje og ville saaledes i Reglen være 
lukkede; selvfølgelig vil Sidegangen paa den østlige Side jevnligen finde Anvendelse ved Indbrin
gelsen af Dekorationstæpperne fra det for dem bestemte Magasinrum i Magasinbygningens østre 
Sidefløj, da de ad denne Vej ikke behøve at svinges paa selve Scenen. Sideadgangene have c. 3 Alen 
brede Døre. Hovedadgangen fra Forbindelsesbygningen i Heibergsgade er c. 4 Alen vid, og lukket 
med en c. 9 Alen høj Dør med Glasruder, gjennem hvilke den indenfor liggende Gang belyses. 
Den egenlige Personfrekvents sker ad denne Vej, der fører umiddelbart forbi Portnerboligen saa
ledes at den kan kontrolleres. Paa Grund af at der ved Korridorerne i Forbindelsesbygningen 
haves en bekvem Adgang til og Forbindelse med Magasinbygningen, vil i det Hele taget Hoved
indgangen være mindre generet af Transporten. Fra Indgangen til Foden af den 5 Alen brede 
Trappe, der fører til Bagscenen, er en Afstand af 15 Alen, og Rummet er 2de Etager højt. Fra 
det udgaa de 2de Korridorer til begge Sider i 1ste Etage, ligesom det overskæres af Korridoren 
i 2den Etage, hvor der tvers over Forrummet er lagt en Forbindelsesbro, der, for at kunne bringe 
5 Alen høje Gjenstande ad denne Vej ind paa Scenen, er hævet en Fod, ligesom det ogsaa har 
været nødvendigt at sænke Gulvet i Forhallen 1 Fod under de tilstødende Korridorers Gulv. løv
rigt er selve Trapperummet for Scenetrappen afdelt fra Forhallen ved et Skillerum eller rettere ved 
dobbelte Døre, saaledes at Adgangen til Trappen saa lidt som muligt derved indsnevres.

Portnerboligens Forværelse, der erholder sit Lys fra Forhallen, er forsynet med en Række 
Vinduer og Dør med Glasruder. Foruden at observere Enhver, der ad denne Vej søger Adgang, 
skal Portneren desuden saavidt muligt observere Adgangen til Magasinbygningens Hovedport, og 
bør der derfor anbringes et Kighul fra hans Forværelse til Passagen under Forbindelsesbygningen.

Det skal endnu bemærkes, at den 4 Alen brede Gjennemkjørsel nærmest Theaterbygningen 
er bestemt til Benyttelse for Fodgængere og Theatrets Vogne. Forsaavidt disse i længere Tid 
skulle vente, kunne de tage Ophold i Magasinbygningens Hovedport.

7. Forbindelsen mellem Scenen og Tilskuerpladsen tilvejebringes dels ved Hjælp af 2de 
fra Orkesterets Forværelser udgaaende Trapper, der føre til Parquettets Korridor og den til Bal
konen førende Trappe, dels ved Hjælp af de umiddelbart ved Brandmuren, der adskiller Til
skuerpladsen og Scenen, liggende 2de Vindeltrapper.

8 . Rummet udenom Scenen er i det Væsenlige benyttet saaledes, at der nærmest denne 
i de nederste Etager er lagt brandsikkre Koulissemagasiner med overhvælvede Lofter paa Jern
bjælker, hvortil Adgangen er fra Scenen gjennem smalle Aabninger, lukkede med Jerndøre; i de 
øvre Etager er nærmest Scenen Magasinerne for Garderoben. I de forskjellige (5) Etager findes 
mod Gaarden de forlangte Udenomslokaler, der ved Korridorer ere skilte fra Magasinerne, og med 
Hensyn til hvis Rummelighed henvises til den mod Slutningen vedhæftede Fortegnelse.
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I den øverste (6te) Etage findes udelukkende Garderoberum. Dette erholder sit Lys 
igjennem matte Glasruder, anbragte i de paa Frisen værende Krandse, saaledes, at de ikke frem- 
træde som Vinduer, sete udvendig fra.

C. Afdelingen til Administrations-, Værksteds- og Magasinerings samt andre Lokaler.

Den over Heibergsgade førende 7 Alen brede Forbindelsesbygning har en 4 Alen bred 
Gjennemkjørsel til hver Side og er 7 Alen bred i Midten. Den afgiver foruden Forbindelsen over 
Gaden, 2de 5 Alen brede 474—4Vs Alen høje Korridorer, der fra Magasinbygningens 3die og 
4de Etage føre til Scenen og de vedliggende Lokaliteter.

Med Hensyn til Magasinbygningens Indretning henvises til Planerne J 1—15, og med 
Hensyn til de deri værende Lokaliteters Rummelighed til den mod Slutningen vedhæftede For
tegnelse.

Korteligen skal fremhæves Følgende. •

1. I Bygningen findes 5 Etager nemlig:
1ste Etage fra Coten 8 og 9 til 19.
2den do. - — 19 til 28.
3die do. - — 28 til 38 og 40,5.
4de do. - — 38 og 40,5 til 47 og 53.
5te do. - — 47 og 53 til 65 og 68.

Flere af Rummene strække sig dog gjennem 2de Etager.

2. I de større Magasinrum ere Lofterne baarne af almindelige Dragerværker. Boutik- 
lokalerne have overhvælvede Lofter paa Jernbjælker og ere brandsikkre. Over Koncertsalen 
og et enkelt Sted af Snedkerværkstedet er anvendt valsede Jernbjælker, hvilke paa det først
nævnte Sted bæres af 6" hule Jernsøjler, saaledes som er viist i Plan 6, hvor ligeledes Tag
konstruktionen er vist som Sprongværk. En lignende Konstruktion af laget vil være at anvende 
over Malersalen, hvorimod Taget over Forbygningen er et almindeligt Aasetag. løvrigt frem- 
byder Konstruktionen intet Ualmindeligt, og henvises nærmere til Overslaget.

3. Som det af Fortegnelsen overn Rummene vil ses, er der i Magasinbygningen foruden det 
egenlige Magasinrum indrettet de forlangte under C 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 i Programmet opførte 
Lokaliteter samt den under 11 opførte Bolig for en Funktionær, tilligemed 15 Boutikslejhgheder. 
Fremdeles er det under 9 forlangte Lokale til Syngeskole for Koret m. m. gjort saa rumeligt, at 
det kan benyttes til Koncertsal. Der findes circa 500 Siddepladser og de til Øjemedet svarende 
øvrige Indretninger, saaledes 2de rummelige Forsale, anbragte over hinanden med Garderober, 
Buffet, Klosetter og Pissoirs, ligesom der ogsaa bag Koncertsalen findes fornødne Rum til Ophold 
for de Koncertgivende, med særlig Adgang fra Gaden.

4  Af de 2de Porte, der føre til Gaarden, benyttes selvfølgelig den mod Heibergsgade 
til den stadige Kommunikation, den mod Tordenskjoldsgade derimod hovedsagelig til Materialkjørsel.

5 Igjennem samtlige Etager føre 2de Trapper mod Gaarden, en Trappe mod Hoved
porten, og en Trappe med 4 Alen brede Løb i det nordvestlige Hjørne, hvor Hovedadgangen for 
Publikum findes til Koncertsalen. Trappen i den vestlige Fløj mod Holmens Kanal er kun aaben 
ved Koncerter for de Koncertgivende og fører kun til Bygningens 3die Etage. Hovedtrappen er
af Støbejern med Trætrin.

6. De 15 Boutiker have hver et overliggende Rum, hvortil fører en Vindeltrappe. Da 
disse Lokaler ikke have Skorstene, maa Lejerne henvises til selv at tilvejebringe Varmeapparater.

9’
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7. Magasinrummet i den østre Fløj er bestemt til Opbevaring af Dekorationstæpper. 
Rummet vil være at forsyne med Stativer og Knager til Anbringelse af indtil 25 Alen lange Stæn
ger, samt Hejseapparater. Igjennem de til begge Sider værende c. 3 lA> Alen vide Døre haves en 
bekvem Adgang. Magasinet er 25 Alen bredt, 28Ve Alen langt og 10 Alen liøjt og antages saa- 
ledes tilstrækkeligt stort til det nævnte Brug.

8 . Umiddelbart over Porten til Tordenskjoldsgade findes Ophejsningsrummet, der fører til 
det ovenovervævnte Snedkerværksted og Malersalen. Aabningerne i Gulvene lukkes med Lemme.

9. Snedkerværkstedet føres igjennem 2de Etager. For lettere at kunne manipulere lange 
Gjenstande ere tvende Dragerstolper borttagne og vil i Loftet paa dette Sted være at anvende 
valsede Jernbjælker.

10. Malersalen er rigelig 50 Alen lang, 26 Vs Alen bred og c. 10 Alen høj. For at 
skaffe Lys fra Oven maa større Aabninger anbringes i Loftet og derigjennem føres Trærør til 
Tagvinduer.

11. Musikarkiverne gjøres brandsikkre paa lignende Maade som Boutikerne.

12. Saaledes som er paaskrevet Planerne ere de nedre Magasinrum bestemte til deri at 
magasinere tunge Gjenstande — hvorfra dog undtages det alt beskrevne Tæppemagasin i den øst
lige Fløj — medens de øvre Magasiner ere bestemte for lette Gjenstande og Garderober. Maga
sinerne i 3die og 4de Etage tænkes nærmest bestemte til Optagelsen af Koulisser, der ad Korri
dorerne over Forbindelsesbygningen bringes fra Scenen til Magasinerne Adgangene til disse ere 
derfor ordnede saaledes, at 15 Alen lange og indtil 5 Alen brede Koulisser kunne indbringes.

13. Af den vedhæftede Fortegnelse over Rummenes Størrelse fremgaar, at der i Theater- 
bygningen og Magasinbygningen haves følgende Magasineringsrum:

Garderoberum. Magasinrum,
Theaterbygningen 9830 Alen 12,860 Alen.
Magasinbygningen 6740 — 33,983 —

Tilsammen 16,570 Alen 46,843 Alen.
Af dette Rum maa dog c. 3000 Alen antages at være nødvendige til de til det løbende Repertoire 
hørende Dekorationer, Garderobe og Møblementsgjenstande, hvorefter der rigeligt haves det for
langte Garderobe- og Magasinrum.

14. Det skal slutteligen bemærkes, at der under Boutikerne og Korridorerne findes 
Kjældere, bestemte til Brændsel m. m.

HI.

Med Hensyn til Gasbelysning, Ventilation, Opvarmning og Vandforsyning henvises til det 
vedhæftede Bilag.

Særligt skal bemærkes, at for at der i Lysekronen over Tilskuerpladsen kan anbringes
350 Blus, saaledes at Lysskæret tillige er mildnet ved omgivende Glas, maa anvendes forneden, 
hvor Kronen har et Tværmaal af henved 5 Alen, 2de 2Va" Gasringe og foroven, hvor Tværmaalet 
er c. 2 Alen, en l 1/«" Gasring. Flammerne dækkes med fortløbende matte, slebne, bladformige 
Glasplader. Gassen tilføres gjennem Armene, der befæstes til Stammen, til hvilken er anbragt en 
Kautschoukslange, der atter fører til Gasledningen. Kronen behænges paa Siderne og forneden 
med Guirlander af slebne Glasprismer m. m. Armene og Stammen, der gjøres af Metal, forgyldes. 
Den 10—1200 Pd. svære Krone ophænges i en Jernkjæde, der fører til et Spil paa Loftet. For 
let at kunne drage den op og ned afbal lancere s den med en Kontravægt.
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IV.

Bygningernes monumentale Karakter ses af Façadetegningerne og den perspektiviske Frem
stilling; den sidste viser tillige at Bygningernes Ydre ere i Harmoni med Omgivelserne. Selv
følgelig bør selve Theaterbyningen fremtræde aldeles dominerende, men bør dog Magasinbygningen 
fremtræde saaledes, at den paa en iøjnefaldende Maade viser sig som Del af hele Etablissementet 
og harmonisk slutter sig til Theaterbygningen. Forbindelsesbygningen bør danne en mild Overgang 
fra den enes Bygningsstil til den andens.

Saavidt muligt er det Ydre ordnet symetrisk medHeusyn til den høje Scenebygning, der 
uvilkaarligen danner Tyngdepunktet. Ved de store Vinduer, de brede Murpiller mellem Vinduerne, 
det kraftige antike Gesims og den over dette anbragte Attik, har Bygningen faaet et imposant Ydre, 
men modtager dog først sit Stempel af at være et Musernes Tempel ved de fremspringende 
Frontespicer, baarne af slanke korinthiske Søjler, saavel paa Nord- som Vestsiden. Ved den første 
tilvejebringes en smuk Forhal med en overliggende Altan for de Theaterbesøgende, ved den sidste 
en smuk Passage og tillige Underkjørsel for Kongehusets Vogne.

Paa Frontespicen mod Hotel du Nord er Operaen allegorisk fremstillet; Apollon Musa- 
getes er anbragt øverst og i Basreliefet ses Polyhymnia foredragende sine Sange, Clio optegnende 
paa Voxtavlerne og Urania, som vinker en Hyrde, der efter Mythen lærte Sangen af Muserne. 
Antifixerne, de mindre Basreliefer mellem Vinduerne og de 2de Genier med Lyren, paa begge Sider 
af den nederste Del tyde hen paa Musiken.

Paa Frontespicen mod Kongens Nytorv er Skuespillet allegorisk fremstillet, saavel Kome
dien som Tragedien. Over Frontespicen er anbragt Thalia med 2de Genier, forestillende Glæden 
med den tændte Fakkel og Sorgen med den slukkede. I Basreliefet ses Melpomene med et Bil
lede af Sorgen, og Kalliope, der efter Mythen nærmest slutter sig til Glæden, med et Billede af 
denne foran sig. Ved Antifixerne og de mindre Basreliefs over Vinduerne er fremstillet forskel
ligartede Masker. Til, begge Sider af Indgangene ere 2de kvindelige Figurer anbragte, forestil
lende Oplysningen og Eftertanken.

Ved Frontespicen mod Tordenskjoldsgade, hvor de korinthiske Søjler ere erstattede ved 
Pilastre, er Balletten allegorisk fremstillet. Terpsichore med en større »Harpe lignende Lyre« 
er anbragt foroven; i Basreliefet ses Erato med den mindre Lyre og Euterpe med Fløjten omgivne 
af Genier, der svinge sig i Dands.

Over Attiken er anbragt Vaser, i hvilke der ved festlige Lejligheder kan anbringes Blus. 
Over Midtbygningens Hjørner findes bevogtende Gribbe.

I den mod Heibergsgade vendende Façade er anvendt joniske Pilastre og en tredie Række 
Vinduer tilføjet. Paa Frisen er hele Bygningen rundt anbragt Krandse, igjennem hvilke der skaffes 
Lys til de indenfor værende Rum ved Aabninger dækkede med matte udvendigt fra ikke synlige 
Glasruder. Paa denne Maade oplyses om Dagen det øverste Garderoberum, den øvre Del af de 
store Forbindelsestrapper og den øverste Korridor ved Tilskuerpladsen. Den næstøverste Korridor 
erholder et Lysskær ved Aabninger, dækkede af matte Glasruder og anbragte under Spidsen af 
de store Vinduers Gesims, saaledes at de udvendigt fra ikke bemærkes.

Magasinbygningen har i det Væsentlige samme Stil som Theaterbygningens Bagfaçade. 
Mod Heibergsgade har den til begge Sider en Pilaster mere end Theaterbygningen, og i begge 
Sideftøjene findes paa hver 9 Pilastre. Saavidt muligt ere de i underste Etage anbragte store 
Boutiksvinduer, der paa Midten have Indgangsdøre, bragte i Harmoni med de øvrige Forhold.

V.

Arbejdet tænkes fremmet saaledes, at der muligvis endnu i indeværende Sommer, i Mangel 
deraf tidlig i Foraaret 1872, opføres interimistiske Skure paa Grunden II og III og ved Holmens 
Kanal, hvortil det i Skurene a, b, c, d paa Grunden I beroende Materiel kan overflyttes, saaledes 
at Grunden til Magasinbygningen kan ryddeligjøres. Denne Bygnings Opførelse tilligemed Kjedel- 
huset paabegyndes snarest mulig og fremmes saaledes, at de ere bragte under Tag inden Efteraaret



70

1872, hvorefter Magasinrummet tages i Brug og Kontorerne overflyttes i Løbet af Vinteren 1872. 
I Foraaret 1873 paabegyndes den forreste Del af Theaterbygningen og efterhaanden i Sommeren 
den øvrige Del med Undtagelse af Frontespicen mod Vest, efter at de paa Grunden III værende Ma
gasiner ere rømmede for det derværende Materiel, der dels overflyttes til Magasinbygningen, dels til 
et intermistisk Skur. Bygningen maa i det Væsenlige være bragt under Tag inden Efteraaret, og 
derpaa udføres i Løbet af Vinteren en større Del af de indvendige Arbejder, der bør fremmes saaledes, 
at Bygningen ved Theatersaisonens Ophør i Foraaret 1874 kan modtage det Inventarium og Materiel, 
der fra det gamle Theater skal overflyttes til det nye. Snarest muligt maa da den Plads ryddes, 
hvorpaa den manglende Frontespice skal opføres. Det Materiale, som vil kunne finde Anvendelse, 
forbeholdes, iøvrigt sælges den gamle Theaterbyging til Nedbrydning.

I Løbet af Sommeren indlægges Varme- og Gasrør i Etagerne — de større Ledninger i 
Grunden ere selvfølgeligt indlagte samtidig med dennes Opførelse.

VI.

Ifølge det foranførte Overslag ville Udgifterne blive følgende:

A. Hovedbygningen.

1) Jord- og Murarbejde ........................   166,200 Rdlr.
2) Tømmerarbejde................................................. 49,400 —
3) Snedkerarbejde ...............................................  23,100 —
4) Smedearbejde................................................... 19,200 —
5) Jernstøb erarb ej de.............................................  9,500 —
6) Blikkenslagerarbejde........................................ 7,600 -
7) Skiferdækkerarbejde.......................................... 8,500 —
8) Malerarbejde   4,300 —
9) Glarmesterarbejde...........................................  2,400 —

10) Scenedekorationer  10,000 —
11) Scenemaskineri  10,000 —

For Hovedbygningen 310,200 Rdlr.

B. Forbindelses og Magasinbygning.
1) Jord- og Murarbejde........................................  69,600 Rdlr.
2) Tømmerarbejde  ..........................................  38,000 —
3) Snedkerarbejde.................................................. 9,700 —
4) Smedearbejde...................................................  4,200 —
5) Jernstøberarbejde..............................................  2,700 —
6) Blikkenslagerarbejde......................................... 3,300 —
7) Skiferdækkerarbejde ...................   3,700 —
8) Malerarbejde   2,100 —
9) Glarmesterarbejde  1,400 —

For Forbindelses- og Magasinbygning 134,700 Rdlr.

C. Andre Arbejder.
1) Ledninger for Varme og Ventilation  12,000 Rdlr.
2) Gasforsyning....................................................  11,000 —
3) Vandforsyning................................................... 4,000 —

Lateris . . .  27,000 —
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Transport . . .  27,000 Rdlr.
4) Præmier, Honorar, Administration in. m  20,000 —
5) Andre Udgifter   5,150 —

For andre Arbejder 52,150 Rdlr.
For A. saaledes  310,200 Rd.
For B . ..............................................................  134,700 —
For C  52,150 —

Ialt... 497,050 Rd.

Af de anførte Arbejder til dette Beløb findes dog en Del, som i det Væsenlige bør hen
regnes under den konstneriske Udstyring af Bygningen, saaledes navnligen selve Opførelsen af 
Frontespicerne, til hvilke der formentligen maatte kunne anvendes c. 10,000 Rd. af den under IV. 
anviste Sum af 60,000 Rd. til den konstneriske Udsmykning, og vil derefter en lignende Sum
blive disponibel til andre Arbejder, hvilke formentlig bør anvendes til yderligere Forbedring af det 
Inventarium og Materiel, som bør overflyttes fra det gamle Theater til det nye og som i større 
Udstrækning da kan fornyes.

De resterende 50,000 Rd. til konstnerisk Udsmykning tænkes anvendt, saaledes:
1. Til fritstaaende udvendige Figurer af Bronce eller Zink.
2. Til Basreliefer i Frontespicerne og over og mellem Vinduerne.
3. Til Søjlekapitæler, der tænkes formede af konstige Sandsten, ligesom dette Materiale vil finde

Anvendelse til andre udvendige Ornamenter.
4. Til den elegante Udstyring af Tilskuerpladsen. De fritstaaende Figurer og Konsoler paa 

Balustraderne støbes i Zink; Ornamenter, Guirlander m. m. udføres af Papirmasse. Forgyld
ning anvendes rigeligt overalt paa hvid Grund.

5. Til den elegante Udsmykning af den store Sal med Buffet for Balcon og 1ste Etage.
6. Til Dekoration af Loftet over Tilskuerpladsen. Dens fremspringende Dele dekoreres rigeligt 

med Forgyldning. Det inddeles i 10 Felter der forsynes med Oliebilleder paa Lærred, fore
stillende Apolio med Muserne i svævende Stillinger og hel Figur, bærende deres Attributer. 
De anbringes paa svag blaa Grund og gives luftige lyse Draperier.

7. Til den elegante Udsmykning af Tæpperne. Det almindelige Tæppe tænkes malet som moirée 
antique i rosa Farve med rig Guldbord. Nærmest Prosceniet anbringes Gardiner malede som 
Purpurfløjl. Mellemaktstæppet tænkes malet som hvidt Atlask med fine Guldstjerner. Det
indfattes af rig Guldbrocade.

8. Den elegante Udsmykning af Koncertsalen, der gjøres hvid med forgyldte Zirater.

Opvarming. Der er i Indbydelsen til Koncurrencen forlangt en Opvarming af de for- 
skjellige Lokaler ved Damp. Inden jeg gaar over til at give en kort Beskrivelse af Varmesy
stemet i dets Helhed tilligemed de væsenligtse Regler, hvorefter det bør anlægges, skal jeg tillade 
mig at forudskikke den Bemærkning, at naar Beskrivelsen ikke er saa detailleret som maaske 
ønskelig, saa er det dels af den Grund, at enhver Forandring i Lokalernes Rumforhold medfører 
Forandring i de Talstørrelser, man kunde opstille, dels fordi jeg tror, at man paa Grund af de 
med Dampvarmesystemer forbundne Ulemper til Syvende og Sidst vil gaa over til en anden 
Opvarmingsmethode.

Kjedelhuset anbringes i Magasinbygningens Gaard og har ved Siden af sig en Damp
skorsten af de i Overslaget angivne Dimensioner. Kjedlen bygges som en rund Valsekjedel med 
indvendig Fyring (Cornwall-Kjedel) og forsynes med en Giffard’s Injektor, en Røgfortærer samt de 
fornødne Gallway’s Rør og andre Indretninger, saasom Rist, Atspærringshaner m. m. Kjedlens 
Størrelse kan bestemmes ved Hjælp al Peclet’s forsøgsresultater: naar Dampens Tempeiatur er 
lidt over 100°, Værelset c. 15°, saa fortættes i Støbejernsrør med 2, 4, eller 6" Diameter hen
holdsvis 0,3, 0,29 eller 0,27 ti Damp pr. □ ' i Timen. Den til Frembringelse af Varmemængden 
W fornødne Dampmængde er 0,00185 W %, Kjedlens Varmeflade 0,008494 W hvor W nøj
agtigt kan bestemmes for hvert Værelse ved at tage Hensyn til Ydermurens Areal, Tykkelse,
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Vinduernes Areal, samt Forskjellen i Temperatur i den indre og ydre Luft; ved Fastsættelsen af 
denne sidste Størrelse bør man gaa ud fra de ugunstigste Forhold. Dampspændingen bør overalt 
være større end Atmosphærens Tryk, dels for at man fra Begyndelsen af kan jage Luften ud, dels 
for at Luften ikke skal trænge ind til Dampen gjennem Revner, og dels for at kunne aabne Haner 
og Ventiler, ad hvilke Vandet, der samler sig i Rørene, kan slippe ud. Dampspændingen kan vel 
passende sættes til 1V4—l 1/« Atmosphærer. Med billigt Hensyn til Fremtiden kan man til at 
præstere det fornødne Arbejde i Kjedelhuset anbringe to Kjedler, hver af c. 20 Hestes Kraft, 
c. 10 Al. lange, c. 6' i Diameter. I mange Tilfælde vil den ene kunne række til, men en klog 
Forsigtighed byder ogsaa at have en anden i Reserve.

Fra disse Kjedler udgaa underjordiske Hovedledningsrør, dels til Magasinbygningen, dels 
til Theaterbygningen af c. 4 Tommers Diameter. Fra Hovedledningerne udgaa igjen Stigerør til Eta
gerne, af Støbejern for en større Diameter, af Smedejern eller Kobber for en mindre; for at kon
servere dem mod Afkøling indesluttes de i Kasser, der fyldes med slette Varmeledere. Ved alle 
Samlinger bør den omvendte Hævertform undgaas, da den giver Anledning til Opsamling afVand, 
saa at man i hvert Tilfælde paa et saadant Sted maa have en Ventil. Fra Stigerørene udgaa 
Varmerørene, 3—4" sstøbte Rør, til de forskjellige Korridorer og Lokaler, et Rør langs Korridoren, 
som kan opvarme denne med mindre Tilførselsrør til Lokalerne, forsynede med de fornødne partielle 
Stophaner, saa at man efter Øjeblikkets Tarv har det i sin Magt at afspærre Opvarmingen af et 
hvilketsomhelst Lokale. I Værelserne anbringes alt efter deres Form Varmerør, cylindriske Damp- 
pladeovne, Spiralovne eller Harper i Vinduesblændingen. Med tilstrækkelig Grad af Nøiagtighed kan 
man paaregne l [ j '  Varmeflade for hver 150 Kubikfod, Lokalet rummer. En meget detailleret 
Beregning af Varmefladens Størrelse er her som mange andre Steder i Praxis ikke nødvendig. Tallet 150 
er maaske noget for stort, men har dog mange Steder vist sig tilstrækkelig. Hvor man anvender Var
merør, kunne de anbringes paa Knager i Væggen eller hænges op til Loftsbjælkerne med en ringe 
Heldning c. V200. Da Ledningerne faa en meget stor Udstrækning, maa man af Hensyn til Jernets 
Udvidelse ved Varmen paa sine Steder afbryde den ved bøjede Kobberrør, de saakaldte Kompen- 
satorer. Haner og Ventiler bør være af Bronce. For at kunne jage Luften ud af Rørene inden 
Opvarmingens Begyndelse anbringes paa passende Steder dels fra Rørene dels fra Ovnen Udblæs
ningsrør med Lufthaner. Fremdeles maa man have de fornødne Kondensationsrør, der kunne 
være af ringe Dimensioner, som samles til et eller flere Hovedrør, der lede det fortættede Vand 
tilbage til Kjedlens Forvarmer. For at bringe det Vand, der muligvis fortættes i Stigerørene, 
samme Sted hen, maa disse sættes i Forbindelse med et af Kondensationsrørene. Rørene, der 
føre det fortættede Vand tilbage tilKjedlen, afspærres meden Ventil, der aabner sig, naar Trykket 
af Vædskesøjlen -|~ Dampspændingen blive større end Spændingen i Kjedlens. Staar paa et 
enkelt Sted en Ovn lavere end Kjedlen, maa dens Kondensationsvand gjennem separat Ledning 
føres ud til Kloaken.

I ovennævnte Beskrivelse er der egenlig kun omtalt Opvarmingen af Magasinbygningen 
og Lokalerne udenom Scenen. For denne samt Tilskuerpladsen med sine Korridorer, Foyers m. m. 
har jeg tænkt mig Opvarmingen foregaa paa en Maade, som skal omtales under Ventilationen. 
Det skulde synes, at man kunde opvarme en Del af disse Lokaler paa samme Maade som de 
øvrige, og Theorien siger ogsaa, at ved Dampvarmeapparater kan Dampen ledes saa langt det 
skal være; men deri stemmer den vist ikke ganske med Praxis. Skulde man f. Ex. føre Dampen 
fra Magasinbygningens Gaard over til de Foyers, som findes ud mod Kongens Nytorv, saa vilde 
man paa Grund af den lange Vei vist ikke faa Andet end ikke engang varmt Vand i Rørene
istedetfor Damp. Jeg har derfor tænkt mig, at det egenlige Varmesystem ophørte omtrent ved
Muren, der adskiller Scenen fra Tilskuerpladsen. Det være mig tilladt med det Samme at gjøre 
en lille Bemærkning her. Dampvarmeapparater ere vel i mange Tilfælde en heldig Opvarmings- 
methode, navnlig naar Opvarmingen skal udstrækkes over et større Areal, fordi man saa kun 
har eet Ildsted at passe. Methoden tillader ogsaa at holde en temmelig konstant Temperatur 
vedlige, samt hurtig at opvarme og igjen hurtig at standse Opvarmingen, hvilket sidste imidlertid 
betinges af en meget omhyggelig Pasning af Indfyringen under Kjedlen. Men Dampvarmeappara- 
terne lide ogsaa af mange og væsenlige Mangler. Erfaringen viser saaledes, at de meget let blive
utætte og fordre hyppige Reparationer; om Sommeren, da Apparatet ikke er i Virksomhed, ere
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Rør og Kjeclel udsatte for efterhaanden at fortæres, saa at man, selv om man strax er tilfreds 
rned dets Ydelser, maaske snart vil miste denne Tilfredshed, navnlig fordi man stadig maa have 
en ikke ringe Sum parat til de hyppige Vedligeholdelsesarbejder. Selve Systemet er ogsaa meget 
kostbarere at anlægge og holde i Drift end et almindeligt Luftvarmeapparat. Man kan ogsaa 
indvende, at naar Opvarmingen skal begynde igjen, efterat være standset eller sagnet, og Dampen 
med stor Hurtighed trænger ind i Rørene, hvor den møder nogen kondenseret Damp, fremstaar 
der derved Stød, som give Anledning til en ubehagelig Larm, ja maaske endogsaa kunne blive far
lige for Rørenes Holdbarhed. I Hospitalet Lariboisiere har man saaledes set Exempler paa, at 
Systemet endogsaa kan være udsat for pludselige Brud. Af disse forskjellige Grunde synes der 
at fremgaa Noget, der taler for at forandre Varmesystemet til et Luftvarmeapparatsystem, livoi 
Ventilationen foregaar samtidig med Opvarmingen, og som rimeligvis vil blive det billigste baade 
med Hensyn til Anlæg og Drift. Man burde da have mindst to Ovne, som besørgede Opvaimingen 
og Ventilationen af Scenen og Tilskuerpladsen med Korridorer og Foyers, en eller to for Lokalerne 
udenom Scenen, en eller to for Magasinbygningen. Disse Ovne kunne i Kjælderrummet linde et 
godt og brandsikkert Sted at staa paa. Man kunde indvende, at der var flere Ildsteder at passe, 
og at altsaa flere Fyrbødere vare nødvendige, men det har ikke stort at sige, naar Indfyiingen 
foretages efter Magasinsystemet, saa kan et Par Mand godt besørge det Hele.

Ventilationen. Selv at danne et Ventilationssystem, som ikke har faaet Hævd ved 
Erfaringen, vilde være en vanskelig Sag, da man ikke kan foreskrive Luften de Veje, den skal 
gaa ad. Det gjælder derfor 0111 at finde en Methode, der samtidig med at være hensigtsmæssig 
og tidssvarende, ikke andrager for stor en Del af Bygningssummen. Nogen Indblæsning ellei Ud
sugning ved konstige Midler, Centrifugalventilatorer, kan af den sidste Grund ikke anvendes. 
Péclet vil have den friske Luft ind forneden, den fordærvede ud foroven, Morin, som hat ventileiet 
flere af Theatrene og af de offenlige Bygninger i Paris, det stik Modsatte; han mener, at Luften 
skal suges ud nær ved det Sted, hvor den bliver fordærvet. Men Ventilationen i Theatrene Lyt ique 
og Chåtelet have kostet 216,000 fr. og 452,000 fr., hvoraf 110,000 fr. for Apparater, Resten f01 
Ødelæggelser og Ombygninger, da Systemet først blev fastsat kort før Bygningens Fuldendelse. 
Ved et Theater i Nantes kostede hele Systemet 24,000 fr., hvorved tillige maa bemærkes, at̂  det 
var en ældre Bygning, hvori det blev indlagt, saa at det for en Nybygning vil blive maaske ikke 
saa lidt billigere. Ventilationen foregaar der ved et Luftvarmeapparat, og mau har været meget 
tilfreds med dets Resultater. Theatret rummer 1300 Personer, og Forsøg med et Anemo- 
meter have vist et Luftvolumen af 40—44 Kubikmetrer pr. Individ i Timen. Da Systemet tillige 
er meget simpelt i hele sit Anlæg, har jeg tænkt paa at anvende et lignende ved voit Fheatei,
som da omtrent vil stille sig paa følgende Maade:

Hovedprinciperne for Tilskuerpladsens m, m. Ventilation ere: kun at opvaime Scenen, Koriidoi 
og Foyer, fra hvilke Luften føres ind i Salen, og at trække den forbrugte Luft ud igjennem Aabninger i 
Loftet. Paa begge Sider af Tilskuerpladsen f. Ex. i Kjælderrummet under Forværelserne foi Orkestret 
eller Trappen til 1ste Etage og Balkon, stilles en stor Ovn; er det en Dampovn, da med 1 Varmeflade 
for hver 3—400 Kubikfod Lokale, er det en almindelig Luftvarmeovn med 1 □ ' for indtil hver 600 Ku
bikfod. Man kan nøjes en mindre Varmeflade, fordi man, da Tilskuerne selv producere en Del Varme, 
kun behøver at give Luften den Varmegrad, som er tilstrækkelig til at den ikke skal virke som 
Træk c. 10—12°. Den friske Luft tilledes gjennem store Kanaler fra Gaden og circuleier i et 
Rum, der findes mellem Varmerørerne og en Ovnen omgivende muret Kappe, hvor den opvarmes. 
Herfra ledes Luften gjennem stigende Kanaler, omgivne med slette Varmeledere, dels tilbage til 
Scenen, dels fremad til Tilskuerpladsen. Herfra anbringes Aabninger eller forgreninger i til
strækkelig Mængde og Størrelse til Scenen, Korridorer og Foyers. Fra disse føres Luften ind 
paa Tilskuerpladsen forneden ved «Gulvet» og forneden i Mellemrummene i Etagernes Gulve. 
Hvor Luften kommer ind i Personernes Nærhed, maa Indgangsaabningerne være saa store, at 
Hastigheden ikke overstiger l lh —2', da den ellers vil virke som Træk. Den forbrugte Luft 
trækkes ud alene ved Lampens Kraft, men for at ikke den store Aabning i Loftet over 
Lampen skal give Luften en opadgaaende Bevægelse midt i Salen og saaledes sluge en Del ufor- 
brugt Luft, og for at tvinge denne til at slikke langs opad Væggene, hvor Tilskuerne sidde,

lu
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anbringes der i Sugeskorstenen over Lamperne en Jernplade, saaledes at der bliver et Mellemrum 
mellem denne og Skorstenens Vægge, alene tilstrækkelig til at danne en Passage for Lampens 
Forbrændingsprodukter og vedligeholde en god og livlig Forbrænding. I Muren langs Loftet over 
Galeriet og ligeledes paa enkelte Steder i Loftet under Balkon, 1ste og 2den Etage anbringes 
Aabninger, der kommunicere ved Rør o: hule Rum op igjennem Muren, som omgiver Tilskuer
pladsen, og med et samlet Areal saa stort, at hele den indførte Luftmængde kan gaa ud med en 
Hastighed af indtil 2'. Man bør dog ikke gaa ud fra, at hver Aabning tager ligemeget af Luften, 
men snarere gjøre den lidt større, end Beregningen udviser. Fra Murens Overkant sættes disse 
Aabninger ved Rør i Forbindelse med Rummet over Pladen i Skorstenen, idet de først føres ind 
under Pladen og ved korte Jernknærør ledes over samme. Naar nu Lampen opvarmer Pladen, 
frembringes der over denne et stærkt luftfortyndet Rum; Forbrændingsprodukterne, som undslippe 
mellem Skorstenens Vægge og Pladen, kaste sig ind i dette som en Hvirvel, der tilvejebringer 
en stærk Sugning i Ventilationsrørene. Det er ikke ganske paa samme Maade, man har baaret 
sig ad i Nantes, men Princippet maa vist være rigtigt.

Alle de andre Lokaler, som skulle ventileres, indrettes paa følgende Maade: Dampovnen 
omgives med Jernkapper, aabne foroven. I Mellemrummet mellem Kappen og Varmerørene cirku
lerer den friske Luft, som indledes fra Gaden i Ledninger under Gulvet, der føre hen under 
Ovnen, hvor der er en Aabning. Den opvarmede Luft stiger ud foroven af Ovnen, udbreder 
sig over Værelset, og trækkes ned til en Aabning forneden i Lokalet, som ved en Ledning sættes 
i Forbindelse med et Skorstensrør i Muren, der omgiver Scenen, eller en anden Skillemur. For 
at forbedre Trækket i denne Skorsten kan man forneden i den anbringe en Gasflamme, der paa 
flere Steder kan komme til Nytte paa anden Maade f. Ex. under Scenen ved gjennem en Glas
rude at oplyse de to Kjældere, som der findes. Heldigst vilde det være, om hvert Lokale havde 
sin Skorsten; man kan dog uden Bekymring samle Ledningerne fra 3—4 Lokaler til et fælles 9u/y“ Rør.
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Medfølgende Tegninger, mrkt. ?, tillader Indsenderen at ledsage med følgende Bemærkninger:
Det bebyggede Areal med Gaard, Overbygninger etc. beløber sig til 12088 Kvadrat-Alen. 

Det er delt i 3 Hovedafdelinger, saaledes at Heibergsgade fortsættes imellem Scenebygningen og 
Magasinbygningen. En udvendig muret Trappe paa hver Side af Hovedindgangen sætter Platformen 
over den underste Søjlegang og Hoved-Foyeren i direkte Forbindelse med Torvet. Under denne 
Trappes Repose er tænkt anbragt Pissoirer med Tilgang udefra. Anlæget af de indvendige Trap
per ses af Planerne.

Hvad angaar Tilskuerpladsens indre Hovedform har Indsenderen fulgt de Principer, som 
Arkitekt Wetter saa grundigt og videnskabeligt har godtgjort at være de rigtige, i sit Skrift: 
»Untersuchungen über die wichtigsten Gegenstände der Theaterbaukunst, Mainz 1829», hvori tillige 
grundig eftervises det fejlagtige ved den halvcirkel- og trekvartcirkelformede saavelsom af de til
dels eliptiske Former af Tilskuerpladsen, dels i akustisk, men navnlig i optisk Henseende.

Skjønt Skriftet er fra 1829, er det neppe modbevist af nogen nyere Forfatter. 
Tilskuerpladsens Gulv er inddelt efter den ældre Methode. Forslaget om at anbringe 

Parterret imellem 1ste og 2det Parquet er uden Tvivl kun udførligt, naar Parterret deles i 2 ad
skilte Rum, et for siddende og et for staaende Tilskuere, i hvilket sidste Gulvet da maa sænkes
c. 3/4 Alen.

Hvad dette Spørgsmaal angaar, tillader Indsenderen sig at henvise til en Afhandling, 
vedkommende dette Spørgsmaal af Arkitekt v, Linstow i Försters »Allgemeine Bauzeitung«, Aar
gang 1844, Text, Side 207, hvori Forfatteren fremsætter den uden Tvivl rigtige Mening, at de 
simplere og billige Pladser skulle lægges forrest ved Scenen, de bedste og dyreste (2det og 1ste 
Amphitheater), derimod bagtil opad Balkonetagen, navnlig ligefor Scenen. Hver af de 3 Afdelin
ger hæves, foruden Gulvets Skraaning, c. 15 Tommer.

Dette Princip skal efter Forfatterens Angivelse allerede være bragt i Anvendelse af Kong 
G u stav  d. 3die ved Opbyggelsen af Operaen i Stockholm. Det maa dog bemærkes, at de kgl. Loger, 
som nu anbringes i eller ved Prosceniet, saa burde bortfalde og finde deres blivende Plads i Bal
kon-Etagen, ligefor Scenen.

Tilskuerpladsen rummer ialt 1778 Personer, nemlig:
Gulvet: 1ste Parquet (1 Al. 12 Tom. og 1 Al.)   98 Pladser.

2det Parquet (1 Al. 6 Tom. og 1 Al.)....................  200
Parterret (Siddepladser 95)

— (Staapladser 70) ^
_ ....................................................   463.

Balkon-Etagen  260 Pladser.
1ste Etage................................................................  225
2den Etage................................................................ 260
Galeriet (Siddepladser 350)

— (Staapladser 220) ^
......................................................................     1 3 1 5 .

17 7 8 .
10»

http://tom.og/
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Under de kgl. Loger ved Prosceniet er tilvenstre tænkt Pladser for Direktionen og til
højre for Theatrets Funktionærer.

I Balkonlogerne og de øvrige Etager er vist Bænke, som jo efter Behag kunne ombyttes
med Stole.

Anordningen af Tilskuerbygningens forskjellige Ind- og Udgange for G-aaende og Under- 
kjørsler for de Kjørende fra Kongens Nytorv og for Hoffet fra Tordenskjoldsgade ses af Planerne. 
Ligeledes Anordningen af Funktionærernes Værelser i nederste Etage i Scenebygningen, saavelsom 
af de mindre Paaklædningsværelser i de nedre Etager og de større i de øvre Etager, er alt efter 
det i Programmet opgivne.

Hvad Magasinbygningen angaar, saa ere alle Lokaler til Bestyrelsen og Kontorene, Biblio- 
thek og Arkiver (hvælvede) anbragte i de lavere Etager af den Del af Bygningen, der vender imod 
Kongens Nytorv med særegen Trappe, endvidere er den forlangte Syngeskole for Koret og for 
Prøver, som tillige har den fornødne Størrelse til at anvendes som Koncertsal, anbragt i samme 
Del af Bygningen ovenover med en fornøden Trappe.

Til Boutiker har Indsenderen ikke kunnet skaffe Plads. I den øvrige Del af denne Byg
ning ere Magasin-Lokalerne anbragte. I Stueetagen er Rum for Garderobesagerne med 15000 Al. 
Kubikindhold.

Til Magasinrum for Dekorations- og Inventariesagerne er afbenyttet 2de Etager, den 
underste lavere, den højre Etage med 16 Alens Højde, som altsaa er bestemt til at deles i 2 Af
delinger efter Højden. Indsenderen har ikke kunnet naa det fordrede Kubikindhold nærmere end 
44854 Kub. Al. Kun ved at hæve Bygningen endnu et Par Alen kunde det Forlangte opnaas; men 
da dens Højde til Gesimsen allerede nu er 44 Al., altsaa 16 Al. højere end Hr. Schjelderups 
Bygning (26 Al.), saa turde man ikke forøge den.

De tvende Buer over Heibergsgade med Underkjørsler indeholde Overgange imellem de to 
adskilte Bygninger, en lukket og en ovenfor anbragt aaben Kommunikation. Buen imod Kongens 
Nytorv forbinder Theatret med Syngelokalet og Kontorerne etc., den anden imod Tordenskjoldsgade 
forbinder Scenen med Magasinlokalerne og hvad dertil hører. Øverst findes Malersalen, som er 
belyst fra Vinduesaabninger i Taget.

Med Hensyn til Overslagene har jeg kun givet, hvad jeg har faaet opgivet af kyndige 
Bygningshaandværkere. Naar alle Programmets Fordringer skulle opfyldes, ville de opgivne Sum
mer næppe kunne reduceres; det skulde da være ved nogen partiel Sænkning af Højderne.

Med Hensyn til den betydelige Forskjel af Omkostningerne ved Tagkonstruktion af Jern 
eller af Træ, har Indsenderen troet det nødvendig at anvende Træ til disse. Ogsaa de vandrette Af
delinger af Rummene ere tænkte og beregnede af Træ, undtagen alle de med de murede Trapper i 
Forbindelse staaende Korridorer, som ere tænkte adskilte vertikalt ved I-Jern med murede Kapper.

Med Hensyn til de forlangte Forslag vedkommende Gasbelysning, Opvarmning, Vandfor
syning og navnlig Ventilation, saa fandt Indsenderen — da han tilmed vidste, at Kand. Krarup 
var Konkurrent hvad disse Anlæg angaar — at der ikke var tilstrækkelig Grund for ham til at 
forsøge sig i disse specielle Fag, der dog ligge udenfor Arkitektens Omraade. Den omtrentlige 
Sum for disse Gjenstande, som vi have anført til Komplettering af Overslaget, er os opgiven af en 
Sagkyndig.

Hvad Maskineriet og dets Omflytning og Omdannelse angaar, have vi sat den omtrentlige 
Sum 20000 Rd., gaaende ud fra at Maskineriet i det nuværende Theater oprindelig har kostet 
30000 Rd.

Kjøbenhavn, den 6te Juni 1 8 7 1 .
Ærbødigst

?
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Mur arbejde :
Udgravning, 2290 Kubikfavne....................................    6870 Rd.
Sokkelsten, 1 Al. 14 Tom. høj, 524 løb. Al. å 5 Rd....  2620 —

Do. 14 -  — 524 -  -  å 3 — ....  1574 -
Trappesten, 400 løb. Al. a 3 Rd..................................................  1200 —
10 Stk. Søjler, 7 Al. høje, 1 Al. 4 Tom. i Diameter a 150 Rd. 1500 —
4 _  _  121/o -  — 1 — 12 — i — a 300 — 1200 —

Indvendige Gesimser, 8660 løb. Al. a 5 Mk................................. 7216 —
13000000 Mursten med Transport å 12 Rd..................................156000 —
13000 Tdr. Stenkalk å 2 Rd........................................................ 26000 —
13000 Læs Sand å 9 Mk.............................................................. 19500 —
Til Facaderne 1000 Tdr. Cement å 5 Rd....................................  5000 —
Til Blanding af Kalkmørtelen til Fundamenterne 400 Tdr. Cement

a 5 Rd................................................................................ 2000 —
Sand til Cement, 200 Læs å 9 Mk..............................................  300 —
Rør, Staaltraad og Rørsøm.........................................................  1220
For Tillæg af Stillads og Redskaber .  ....................................... 5000
Betontrin til samtlige brandfrie Trapper..................................... 1400
Arbejdsløn ..................................................................................  80500

Tømmer arbejde:
Til Tilskuerbygningen. Indbefattet Skiver og Buer til Anvendelse 

over Vinduer og Døraabninger, samt Stillads til Rejsning af 
Taget, Hængjern, Bolte, Spiger, dog undtagen de støbte
Jernsko, der anvendes til Sprængbaandene  40630 Rd.

Til Scenebygningen, indbefattet Alt som ovenfor samt Buestil
lingen, der bliver at anvende over Scenen  42500 —

Til Magasinbygningen. Indbefattet Alt som ovennævnt, dog lige
ledes undtagen de støbte Jernsko, som anvendes i et Spræng-
værk over Koncertsalen.............................    30867

Pilotering til Theaterbygningen foruden Strækbjælker og Udgravning 43000 —

Skifer dækker arbejde:
Over Magasinbygningen   1912 Rd.

— Scenebygningen    1935 —
— Tilskuerbygningen  1918 —
— Foyerbygningen . . . .   .......................... . ..............................  835

Blikkenslagerarbejde :
Magasinbygningen, 231 løb. Al. karnisfonnig Tagrende, udvendig 

af galvaniseret Jern og indvendig udforet med Zinkplader,
1 Rd. 3 Mk. pr. Al  346 Rd.

352 løb. Al. Nedløbsrør a 3 Mk. pr. Al  176 —
Scenebygningen. 128 løb. Al. Tagrende å 1 Rd. 3 Mk. pr. Al. 192 —
192 løb. Al. Nedløbsrør å 3 Mk. pr...Al.....................................  96 —
Tilskuerbygningen, 144 løb. Al. Tagrende a 1 Rd. 3 Mk...........  216
216 løb. Al. Nedløbsrør a 3 Mk. pr. Al  108 —

319100 Rd.

156997

6600

1134 -

Lateris. . . .  483831 Rd.

http://mk.pr.al/
http://l�b.al/
http://mk.pr.al/
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Transport.... 483831 Rd.
Jernstøberarbejde:

168 Stk. Jernsøjler med Plader, 3 Al. 18 Tom. lange, til Under
støttelse af Scenens Gulv, 4 Rd. pr. Stk  672 Rd.

10 Stk. Jernsøjler i Kjælderen til Understøttelse af Logerne, 25
Rd. pr. Stk  250 —

10 Stk. Jernsøjler under Balkonen å 26 Rd. pr. Stk  260 —
10 — — — 1ste Etage å 21 Rd. —   210 —
10 — — — 2den Etage å 20 — —   200 —
10 — — — Galeriet å 20 — —   200 —
14 — Hermes under Loftets Gesims a 40 —   560 —
Jernsko til Tagværket..................................................................  500 —

-----------  2852 —
Snedkerarbejde:

446 Fag Yinduer  ........................................................................  4098 Rd.
502 Døre og Porte .........................................................  8495 —
13000 Al. Fodpanel.................................   3250
Panel, Skillerum mellem Logerne, Bænke, Stole, Haandgreb paa

Trapperne m. m..........................................................    9157 —
   25000 —

Smedearbejde :
446 Fag Vinduesbeslag................... ............................................. 1255 Rd.
502 Port- og Dørbeslag.....................   , 3282 —
Forskiellige Beslag.........  ........................................................  463 —

-—    5000
Mal erarbej de:

2105 C.j Al. Skillerum og Beklædning........................................... 1750 Rd.
446 Fag Vinduer................. .............................. .........................  900 —
7678 □  Al. Døre  639 —
Karmtykkelsen og Gliden............................................................. 200
13000 løb. Al. Fodpanel . . . . . . .      643 —
100000 □  Al. Vægge, Limfarve   2083 —
Dekoration af Tilskuerpladsen       1250 —

— af Foyererne...........................      300 —
Aftrækning og øvrig let Dekoration , ..................  550 —
Uforudset Arbejde................................. ......................................  400 —

----------- 8715 -
Glarmesterarbejde:

Magasin-Bygningen.............................   .   596 Rd.
Scene-Bygningen   832 —
Tilskuer-Bygningen .............................................................. ......... 105 —
Foyer-Bygningen   20 —

----------- 1553 -
Varme- og Vent i la t ionsapparat   20000 —
Gas- og Vandledninger   12000 —
Mask iner i    20000 —

Summa... 578951 Rd.
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Beskrivelse af den under Mottoet „Bandet“ indsendte Koncurrence- 
plan til Opførelse af en ny Thcaterbygning i K jo b e n h a v n .

Hfter Bekjendtgjørelse af det under 6te December f. A. af Ministeriet for Kirke- og Undervis- 
ningsvæsenet udgivne Program til den nye Theaterbygning, har det været Indsenderens Bestræbelse 
at opnaa den muligst hensigtsmæssige Disposition af Rummene i den i Situationsplanen med A. B. 
C. D. angivne Bygningsplads.

Først maatte den forreste Del af den givne Plads, i Retningen A. B., som Hovedfacade 
mod Kongens Nytorv, blive tillagt Anlæggets Hoveddel, der indeholder Tilgange, Tilskuerrum og 
Scene. Til den i det Udvendige selvstændigt behandlede Hovedbygning slutter sig, ved det i Situa
tionsplanen med Ilangivne Sted, (Heibergsgade) i sin Forlængelse visende fra Holmens Kanal til Hei- 
bergsgade, en 201/« Alen bred Passage, der indeholder en 73A Alen bred Kjørevej i Midten og 
paa begge Sider 51/'.- Alen brede Fortouge.

Da begge nævnte Bygningsdele blive selvstændigt retvinklet begrændsede og hensigtsmæs
sigt anlagte for mulig Udvidelse af Kommunikationen, saavel langs Holmens Kanal, som Torden
skjoldsgade, er den paa I projekterede Bygningsdel Magasinbygninger, som grændse til nævnte Ga
der og fortrinsvis indeholde Boutiker, der ogsaa strække sig ind i Passagen.

Ogsaa i Hovedbygningens Souterrainsplan, nærmest Passagen, befinder sig vistnok ogsaa 
Rum, som tillade Indretning af Boutiker, men lokale Forhold maa afgjøre, hvorvidt de skulle be
nyttes som saadanne.

Dersom der ved nærværende arkitektoniske Anordning af de tre Bygningsdele skulde op- 
staa en Adskillelse af disse indbyrdes, saa maa samtidig paa dette Sted fremhæves, at en bekvem 
Forbindelse alligevel kommer istand, som igjen forbinder den saa skarpt fremhævede Adskillelse 
af sammenhørende Elementer og ophæver de derved mulig indtraadte mindre heldige Omstæn
digheder.

Indsenderen hari den Henseende, fra Passagen til Scenen, som Hovedudgangspunkt, anlagt 
en Skraaning, som idet den paa den modsatte Side af Magasinbyningen fortsætter sig ned over, 
byder alle Bekvemmeligheder for Mellemfærselen og navnlig for Transporten af Koulisser og andre 
til Dekorationen hørende Gjenstande, som er nødvendig for at yde tilstrækkelig og hensigtsmæssig 
Tjeneste.

Alle Magasinrum ere hvælvede og ellers brandfri konstruerede. Det højst heldige Anlæg 
af Bagtæppemagasinet, indeholdende 8500 Kubikalen Rum, har til Forbillede det nye Theater i 
Leipzig, opført 1865—68, som har vist sig saa fortrinligt. Det i Hovedbygningen værende Souter- 
rainmagasin, saavelsom de i Magasinbyningen reserverede Rum, tjene til Opbevaring af Koulisser og 
andre Dekorationsnødvendigheder, som de forskjellige Planer vise.

Ved opstaaende Ildsvaade ere paa Grund af den herværende afgrændsede Anordning af 
alle Bygningsdele, disse saameget som muligt uden Forbindelse og den størst mulige Sikkerhed 
tilvejebragt.

Ligesom Magasinrummene, saaledes ere, ogsaa de over Terrainet anbragte Boutiker hvæl
vede, alle Tagkonstruktioner af Jern med det mindst mulige Træværk. Alle øvrige Detailindret
ninger vises tydelig i vedlagte Planer.

\
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Maalene i Tilskuerrummet efter Pladsens Anvendelse og Højden af de forskjellige Loge
rader grunde sig i det Væsenligste paa Theatret i Liitticli, der er bekjendt for sine fortrinlige 
Indretninger. Alle Afgrændsninger svare nøjagtig til Programmet. Alle Trappeanlæg ere enten 
massive, ganske af Sten eller projekterede af Jern.

Angivelsen af de forskjellige Rums Bestemmelse tindes i Planerne. Af de paa begge Sider 
af Theaterbygningen anbragte Gjennemkjørseler for den kongelige og for Hofkavalerernes Loge, 
bliver den paa Holmens Kanals Side bragt i passende Højde ved Hjælp af en anlagt Skraaning. 
Paa den anden Side, til Tordenskjoldsgade, skal derimod Gaden, Fortougene og Gjennemkjørselen 
ligge i samme Højde, for ikke i Dagens Løb at Lindre bærselen. Passagen ved Forfagaden til 
Kongens Nytorv er bestemt for Publikum og derfor boldt bredere end de paa Bygningens Side. Ho
vedindgangene for Publikum ere beliggende paa begge Sider af Ilovedfagadens fremspringende 1 aiti.

Særskilte Indgange erholder tredie og fjerde Logerads Publikum, der ogsaa, om nødven
digt, kan benytte de særskilt indtegnede Kasseanlæg. Tilsvarende til den ved Forfagaden liggende 
store Foyersal, ligger, som Afslutning af Theaterbygningen og fuldstændiggjørende den forreste 
Gruppe, over Bagtæppemagasinet, Koncertsalen for 500 Personer. — Ved Anvendelse af den i 
Passagen anbragte Trappe og Overgangen over samme, opnaar Indsenderen en fra Hovedbygningen 
selvstændig Afdeling, der kan benyttes særskilt. — For at tilfredsstille alle Fordringer skal ved 
større Festligheder en improviseret Trappe anbringes, antydet i Planen med røde Linier, som for
binder Tilskuerrum, Scene og Koncertsal og frembringer en Forbindelse, der neppe kan tænkes 
smukkere og mere storartet.

Med Hensyn til Opstillingen af nogen Plan for Fuldendelsen af Anlæget, maa Indsen
deren, i Mangel af tilstrækkeligt Kjendskab til de lokale Forhold, lade sig nøje med at anføre, 
at Fuldendelsen vil lade sig opnaa den 1ste Sept. 1874, hvorved ogsaa den gjennemførte Adskil
lelse af de enkelte Bygningsdele vil komme væsenligt til Gode.

Betræffende Bygningens ydre Arkitektur har det, ved Anvendelse af de største og simp
lest mulige Forhold, men ogsaa ved de skjønnest mulig virkende Former, ligget i Indsenderens 
Bestræbelse at bringe til Anskuelse Bygningens Betydning, samt at faa et til den smukke Belig
genhed passende Udseende. Søjlehallen med den udsmykkede Gavlgrund paa den kraftige Rustik
underbygning, mod Kongens Nytorv, danner Kjærnepunktet for Anlæget, det Heles Hovedpunkt, 
og linder, som allerede anført, ved Anbringelsen af Koncertsalen, en passende Udjævning og Af
slutning til Sidefagaden. Med Hensyn til denne Del af Anlæget, har det været Indsenderen om at gjøre, 
at give en saa smukt virkende og iøjnefaldende Gruppering som mulig, hvorfor den rigeste Arki
tektur i Forening med Sculpturarbejder her vil blive anvendt. Tanken paa vort Lands Historie, paa 
dets Kongehus, som ogsaa paa de af vore Landsmænd, der have opnaaet uforgængelig Berømmelse, 
vore Heroer i Konsten, føre til Motivernes sammenhængende Fremstilling, der vil blive af dybeste 
Betydning for hele Anlæget

Gavlgruppe:
»Hamlet«, som den universelle Kulturs Repræsentant, staar i Tanker over Menneskenes 

Skæbne, støttende sig til Goriks Gravsten og holdende dennes Hjerneskal i Haanden.
Om Hamlet grupperer sig de Kræfter, der have dannet ham, Videnskaberne og Konsterne.
Hjørnefigurerne, »Søvn« og »Død«, erindre om hans Betragtninger over Menneskenes Liv

og Død.
»Hamlet« minder om »Tankens Betydning«.
Umiddelbart under Gavlgruppen, som Frise til Søjlehallen og fuldstændiggjørende Frem

stillingen af Kulturens Repræsentanter, befinder sig Hoveddelen af Thorvaldsens herlige Alexan- 
dertog, der erindrer om »Handlingens Betydning«. De midterste Sculpturarbejder, der fuldstæn- 
diggjøre Sculpturerne i Hjørnerne over Bygningssidernes Vinduesbuer, ere:

Videnskaberne: Filosofi og den praktiske Videnskab.
Konsterne: Digtekonsten og den bildende Konst.
I Rustikunderbygningens Nicher, ved Gjennemkjørselen befinder sig den tragiske Muse 

og den komiske Muse,
En perspektivisk Tegning af Theaterbygningen vil senere blive indsendt.
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Tilskuerpladsen.

1. Parterre.  Parquet.
Fire Fods Mellemrum. Pladserne 22lh  T. br.
Fire Rader Bænke å 25 -f- 4 =  104 .  104 PI*
Numereret Parterre. 2 Fod 7Vs T. br. Mellemrum. Pladserne 19V2T.br,

Sex Rader Bænke å 30 -j- 2 — 182 ................................................... 182
Unumereret Parterre 2 Fod 3 Tom. brede Mellemrum. Pladserne 18 T. brede

1 Rad a 1 5 ................................. 15
6 Rader å 14 ............................  84
3 Rader.......................................... 30

  129 —
Staaende Pladser ................................................................    140

To Prosceniums-Loger a 7 Pladser ......... ..........................  14
Sexten Parterre-Loger a 6 Pladser........................... . 90

Tilsammen 665 PI.
2. Balkonen.

Prosceniums-Loge for Kongen og Hoffet.
Balkon, numererede Pladser a 22 Vs Tomme brede..............................................  08

1 Mellemloge    18 Pladser
2 Sideloger liver med 9 PI  .........  18 —

\
36

20 Loger å 6 Personer ........................................................................ 120
Tilsammen 254 PI.

3. Første Etage.
2 Prosceniums-Loger a 7 Pladser  ............................  14
1 Mellemloge .......................................................................  18
2 Sideloger hver med 9 Pladser.......................................... 18 50
24 Loger å 6 Personer ......................................................................................  144

Tilsammen 194 PI.
4. Anden Etage.

2 Prosceniums-Loger a 7 Pladser......................................  14
16 Loger a 6 PI.  .............................................................   06
2 Rader numererede Pladser a IOV2 Tommes Brede..........................................  80 -
5 Rader å 18 Tommers Brede............................................................................. 1̂ 0

Tilsammen 346 PI.
5. Galeriet.

1 Rad numererede Pladser a 10 Tommers Brede  ..................   82
7 Rader å 18 Tommers brede Pladser................................................................  330

Tilsammen 412 PI.

Parterre ............ .. 665 PI.
Balkonen ........... . 254 -
Første Etage 194 —
Anden Etage . . . . 346 —
Galeriet............. 412 —

Tilsammen 1871 Pladser.
II

http://19v2t.br/
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For Koncertsalen.
2 Galerier, IVa Alen ophøjede numererede Pladser, hvert tor 70 Personer . . . .  140 PI.
Sal, Gangene fratrukne ...................................    330__

Tilsammen 470 PI.
Orkesteret er beregnet til 80 Pladser for Medvirkende.

Beregning over Magasinrnmmene.

1. Magasin for Koulisser i Souterrainet 30 x  30 x  9 Alen højt  8100 Kb. Alen.
2. Bagtæppemagasin. 30 x  30 x  10 Alen højt  9000 — —
3.
4. To Souterrain-Magasiner hvert 200 □  Alen med 9 Alens Højde . , 3600 — —

Tilsammen 46,260 Kb. Alen.
G ar d e r o b e - M a. g a s i n.

1. 271 □  Alen å 5Va Alens Højde...............................   1,490 Kb. Alen.
2. 1338 □  a 7 Alens Højde............................................................... 9,366__ _
3. 23 x  12 x  8 Alens Højde  3,128 _ _

Sidste ved Siden af Skrædersalen. Tilsammen 13,984 Kb. Alen.

Opvarmning og Ventilation af den projekterede Theaterbygning bliver forbeholdt en særskilt 
Udarbejdelse, og Indsenderen forpligter sig til senere at forklare den i Planen angivne Methode.

Tilskuerrummet og Scenen erholde ligefrem Cirkulations-Luftopvarmning, ved Hjælp af en 
i Souterrain opstillet Calosifes, hvilken Opvarmning, under bestandig Tilstrømning af frisk opvarmet 
Luft, befordrer den slette Lufts Frastrømning.

At foreslaa Opvarmning med Damp undlader Indsenderen, paa Grund af de i de sidste 
Aar dermed gjorte slette Erfaringer.

Til Overslag af Bygningsomkostningernes omtrentlige Beløb, har Indsenderen benyttet den 
samme Maalestok, som er anvendt ved de betydeligste Theaterbygninger.

1. Theaterbygning inkl. Forhal, Underkjørseler, Scene og Tilskuerrum 8,968 □  Alen
beregnet efter 45 Rdlr. □ Alen   403,560 Rdlr.

2. Passage 920 □ Alen å 30 Rdlr  27,600 —
3. Magasinbygning 3,024 □ Alen å 30 Rdlr  90,720 —

521,880 Rdlr.

http://ma.ga/


83

Dom Forklaring til de under Mottoet TQN MOT2QN AZlON EIH indsendte Tegninger tillade 
vi os at fremsætte følgende: Som det vistnok eneste Rigtige ved saadanne Anlæg liave vi sørget
for bekvemme og rummelige Trapper med lette Tilgange, hvor det kjørende Publikum fuldstændig 
er adskilt tra det gaaende. Ved at anbringe de forskjellige Underkjørsler under Tilskuerpladsen, 
bliver der tilvejebragt en uhindret Tilgang til Trapperne, som hver for sig føre til de forskjellige 
Etager uden at Publikum kan komme paa andre Trapper end de til den bestemte Etage henhø
rende. For den indvendige Kommunikation i Tilskuerpladsen er der anbragt trende Trapper fra
Gulv-Etagen indtil Galeriet. I det Haab, at Tegningerne ere saa fuldstændige og tydelige be
skrevne, at en yderligere Forklaring bliver unødvendig, tillade vi os at henvise til Samme.

M u r a r b e j d e t .
Grunden udgraves til den nødvendige Dybde for Pilotering, alle Murtykkelser opføres efter 

de paa Tegningen viste Størrelser, Vestibulen hvælves med Kupler, Trapperne med Hvælvinger 
imellem Jernbjælker, alle de øvrige Bjælkelag ligeledes med Undtagelse af Tilskuerpladsen. Lofter 
og Vægge pudses, Kjælderen i Magasinbygningen berappes, Foyer for Gulv og Balkon Etage beklæ
des med Marmorstuk. Fagaderne udføres af Cement Puds med Undtagelse af Søjlerne og Stukka
turarbejderne, som blive udførte af Bremer Sandsten. Sokkelen hensættes af Granit, ligeledes de 
udvendige Trapper. Hertil medgaar saavel til Theatret som til Magasinbygningen af Materialier:

Mursten til udvendig Brug 1230000 Stk. å 12 Rdlr  14760 Rdlr.
Mursten til indvendig Brug 7711000 Stk. å 11 —   84821 —
Stenkalk 8760 Tønder å 11 Mk............................................. 16060 —
Murgrus 61320 — a 18 Sk.............................. ....... . 11497 — 48 Sk.
Cement til Fagadepuds m. m. 761 Tønder å 29 Mk............  3678 — 16 —
Skælsand 1522 Tønder a 24 Sk.............................................  380 — 48 —
Isoleringsmateriale.................................................................. 135 —
Granitsokkel og Trappesten 814 Alen a 14 Mk....................  1899 — 32 —
Murarbeidsløn indbefattet Udgravning, Stillage og Redskaber. 52767 —

J -----------------------185998 Rd. 48 Sk.

Tømmerarbe j de t
udføres af bedste Sort Træmateriale, til Piloteringen anvendes Kalmar Tømmer 
saavel til Pæle, som Strækholter og Aag. Til Gulv-Underlag, Tagværket i 
Magasinbygningen, og Skillerumstømmer anvendes kjærnefuldt Halmstads lømmei, 
til alle Stolper og Dragere, som høvles, anvendes pommersk Tømmer; til alle 
Hovedtrapper anvendes Egeplanker af ren og tør Beskaffenhed, til Tiinene, som 
lægges paa Jernvaager, og til de mindre Trapper bedste vesteivigsk Fyiretræ. Alle 
Gulve skulle være af rent kjærnefuldt vestervigske Fyrrebrædder. Indskud og
Forskalling af lybske Brædder; samt Plankeværk omkring Byggepladsen .106580 —______

Lateris....292578Rd. 48 Sk.
11*
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Transport. .. 292578 Rd. 48 Sk.
S n e d k e r a r b e j  det.

Alle de i Tegningen viste Døre og Vinduer og Porte forfærdiges af godt 
vestervigsk Træ, i alle Lokaler og Værelser hensættes 12—5 Tom. højt Fodpanel.
I Tilskuerpladsen forfærdiges og opstilles alle Barrierer og Beklædninger, som Teg
ningen viser, ligeledes Koncertsalen i Magasinbygningen o. s. v.; paa alle Trapper 
opsættes Mahognitræs Haandlister, endvidere Gulvet i Orkesteret af sammenlimede
Flader  41450 —

Smede- og J e r n s t ø b e r a r b e j d e .
I alle Bjælkelag i Theaterbygningen med Undtagelse af Tilskuerpladsen 

henlægges Jernbjælker i de større Rum, de nødvendige Dragere i Søjlerne i Til
skuerpladsen og Magasinbygningen, som Tegningen viser. Til Hovedtrapperne 
henlægges Jernvaager. Jerntag over hele Theaterbygningen efter vedlagt Tegning.
Alt Beslaget til Snedkerarbejdet leveres, ligeledes Armeringe, Ankere, Bolte, 
Spidsklemmere, Søm, Skruer o. s. v .. ................................................................  43000

M a l e r a r b e j d e t .
Alt Snedkerarbejde stryges 3 Gange med Oliefarve; Dørene aares og 

lakeres; alle Vægge stryges med Limfarve med Undtagelse af Magasinrummet.
Dekoration af Tilskuerpladsen, Foyer, Koncertsalen, Vestibule, Trapper og andet
mere udføres ligeledes efter vedlagte Tegning  20000 —

B l i k k e n s l a g e r -  og S k i f e r d æ k k e r a r b e j d e .
Tagene dækkes med gode engelske blaa Skifersten 14x24 Tom. og 

nagles med Kobbersøm; Rygningen dækkes med Patent Rygsten. Tagrender, Ned
løbsrør, Indskudszink, Rendejern, Bøjler, Stifter og Forziringer anbringes  10423 —

Gr la rm es t er  a r b e j d e .
Alle Ruder indsættes af godt hvidt Glas   4000 ..

Tapetserer og Inventariesager.............................................................................. 22000
Vandledning i Bygningen i de forskjellige Lokaler med Brandhaner, Slanger,
Reservoirs o. s. v .................................................................................................. 5000 —
Gasledning, som tænkes anbragt i alle Lokaler efter den seneste Tids erhvervede 
Erfaringer saavel med Hensyn til Lysets Styrke, Lysets Dæmpning og Varmens 
Bortledning    15000 —

Varmeledning og Ventilation. Opvarmningen sker ved Damp, der ud
vikles i et isoleret Lokale, som er anbragt i Magasinbygningens Gaardsrum ; 
tillige ventileres paa tilstrækkelig og hensigtsmæssig Maade med Hensyn til Lo
kalernes forskjellige Anvendelse............................................................................ 30000 —-

S t e n hu g  g e r a r b e j d e .
De forskjelige paa Tegningen viste Statuer og Prydelser med Frontespice 

udføres......................................................    41500 —

Konkurrence Præmier................................................................................................3000__
Arkitektens Honorar ................................................................................... 16000 —
Konduktørernes Løn.........................................................  4800 —
Flytning af Garderoben. ............................................................................ 150__

do. af Inventariet . . . .  ....................................................      250__
do. af Maskineriet med Opstilling  ........................     3000__

Summa 552151 Rd. 48 Sk.
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Arbejdet tænkes udført saaledes: Theaterbygningen opføres først, og efter Fuldendelsen af 
denne overflyttes Inventariet og Maskineriet fra den gamle i den nye Bygning, derefter foretages 
Nedbrydning af det gamle Theater; interimistiske Inventarieskure og Kontorer opføres.

Da der i Overslaget er beregnet at anvendes nye Materialier saavel til Theaterbygningen 
som til Magasinbygningen, vil der ved Nedbrydelsen af den gamle Theaterbygning kunne indvindes 
en betydelig Sum (c. 10000 Rd.), ved at anvende de indvundne Materialier til Opførelsen af Ma
gasinbygningen, ligesom de ville kunne anvendes til Opførelsen af Interimskure, Rydning af Pladsen, 
Brolægning etc.

T&N  M O T2&N ASTON EJH.

Kjøbenhavn, den 5te Juni 1871.


